Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

OGGETTO: Comune di L'Aquila (AQ), frazione di Paganica – loc. Pescomaggiore, Chiesa di San Martino in Tours - Lavori di consolidamento e restauro – Delibere CIPE n. 77/2015 e CIPE 112/2017 – importo complessivo € 2.000.000,00 di cui I Lotto pari a € 1.000.000,00 e II Lotto pari a € 1.000.000,00.

CUP F12C15001060001 – SMARTCIG

PERIZIA DI VARIENTE E ASSESTAMENTO N. 1

Determina a contrarre

per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva del progetto di variante

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";*

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. *"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137"*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e recante "*Codice dei contratti pubblici*" e s. m. e i.;

VISTA la L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. (cd. Decreto Sblocca cantieri) n. 32 del 18/04/2019 pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;

MINISTERO DELLA CULTURA
SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO
Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020;

VISTO il Decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Legge n. 120 dell'11/09/2020, conversione in Legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020, n.76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTO il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021: proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 e ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

VISTO il Decreto-legge del 01 marzo 2021 n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale dal 01 marzo 2021 è cambiata la denominazione del Ministero;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n° 76 recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo"*, per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020" Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e s. m. i.;

MINISTERO DELLA CULTURA
SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO
Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it

VISTA la Circolare 12/08/2020 n. 112 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "Articolo 207 del D. Legge 19/05/2020, n.34. Chiarimenti interpretativi";

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Delibera Del Consiglio Dei Ministri del 29 luglio 2020 – Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

****

VISTA la nota prot. n. 1419-P del 07.05.2020 con la quale veniva trasmesso il Decreto di nomina dell'ing. Michele Suriani, dipendente del Comune dell'Aquila, quale Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che l'intervento è stato finanziato con i Fondi della programmazione straordinaria poliennale – Programma stralcio annualità 2015, Delibera CIPE n. 77 del 06.08.2015, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 268 del 17.11.2015 – Importo € 2.000.000,00 e Delibera CIPE n. 112 del 22.12.2017, registrata alla Corte dei Conti in data 14.05.2018 e pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 125 del 31.05.2018;

CONSIDERATO che, con Comunicazione 1/PES del 30.06.2021, il direttore dei lavori in epigrafe ha chiesto a questo RUP l'autorizzazione alla predisposizione di un'apposita perizia di variante per risolvere le criticità riscontrate in corso d'opera e attuare tutte le ottimizzazioni e migliorie necessarie alla corretta e completa esecuzione dell'appalto, sospendendo i lavori a far data dal 23.07.2021;

CONSIDERATO che il RUP, per dare seguito a quanto richiesto dal Direttore dei lavori, in data 17.08.2021 ha trasmesso al Segretario Regionale la nota di "Richiesta autorizzazione all'affidamento incarico tecnico per supporto alla DL nella predisposizione della documentazione progettuale", ricevendo in data 30.08.2021 autorizzazione a procedere nelle modalità ivi richieste;

VISTO quanto disposto dal D.lgs. 50/2016 art. 36, comma 2, lett. a), il quale prevede che le Amministrazioni possano ricorrere, per importi inferiori a € 40.000,00, all'affidamento diretto;

MINISTERO DELLA CULTURA
SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO
Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it

VISTA la deroga apportata dalla L. n. 120/2020 di cui all'art.1, comma 2, lettera a), come modificato dal D.L. n. 77/2021 coordinato con L. n. 108/2021 secondo cui le Amministrazioni possono ricorrere, per le procedure avviate entro il 30/06/2023, ad affidamenti diretti per importi inferiori a € 150.000,00 per lavori e a € 139.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;

VISTO quanto disposto dal D. Lgs 50/2016 art. 36, comma 1, nel quale si fa presente di osservare il principio di rotazione degli inviti e massima partecipazione per le microimprese;

CONSIDERATO che l'importo del servizio in oggetto, da parcella base calcolata con riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016 risulta essere di **€ 33.491,27 (trentatremilaquattrocentonovantuno/27),** escluso oneri;

TENUTO CONTO delle manifestazioni di interesse comunicate dagli operatori economici, iscritti nella piattaforma digitale della scrivente amministrazione, per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, tenuto conto della facoltà del RUP di proporre un elenco di operatori economici si ritiene di procedere con l'affidamento diretto alla società "IS s.r.l.", con sede legale in Via Paganica 3 – 67100 L'Aquila (AQ), CF e P.IVA 02058280666, pec: issrl@pec.it, tel. 3403555020;

CONSIDERATO che l'offerta economica proposta dovrà essere formulata attraverso un ribasso percentuale, valutato secondo il criterio del minor prezzo;
Il ribasso percentuale andrà applicato alle parcelle base calcolate con riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualificativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016", nel caso di servizi;

DETERMINA

1) di impegnare la spesa prevista di € 33**.**491**,**27 **(**trentatremilaquattrocentonovantuno/27**)** escluso oneri fiscali e IVA di Legge, da sottoporre alla società "Ingegneria e Soluzioni s.r.l." per la computazione del ribasso percentuale ai fini dell'affidamento del servizio riferito all'intervento in oggetto e relativo alla redazione della progettazione di perizia di variante;

2) che il fine che si intende perseguire è quello della conservazione, restauro e tutela delle opere d'arte nella Regione Abruzzo, con particolare riferimento alla chiesa di San Martino de Tours nella località Pescomaggiore della frazione di Paganica;

3) gli elementi essenziali del futuro affidamento sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione. Relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di scrittura privata;

4) la somma impegnata sarà imputata sul finanziamento della Delibera CIPE n. 77 del 06.08.2015, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 268 del 17.11.2015 – Importo €1.000.000,00.

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Dott. Nicola Macrì

Firmato digitalmente
da MACRI' NICOLA
Data: 2021.10.22
18:02:22 +02'00'

MINISTERO DELLA CULTURA
SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO
Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it