

L'AQUILA, Frazione Paganica - Chiesa di S. Maria del Carmine (Monastero delle Clarisse) Lavori di restauro del Coro Ligneo C.U.P. F12C15001090001

OGGETTO: L'Aquila, Frazione Paganica - Chiesa di S. Maria del Carmine - Lavori di consolidamento e restauro – Fondi programmazione straordinaria poliennale — Programma Stralcio annualità 2015 Delibera CIPE 6 agosto 2015, n° 77 – Importo € 800.000,00;

Determina a contrarre

per l'affidamento per i lavori di restauro del Coro ligneo

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, **come modificato dal D. Lgs. 56/2017** e recante "*Codice dei contratti pubblici*" e s. m. e i.;

VISTA la L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. (cd. Decreto Sblocca cantieri) n. 32 del 18/04/2019 pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;



Pag. 1 di 4

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020;

VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Legge n. 120 dell'11/09/2020, conversione in Legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020, n.76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTO il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021: proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 e ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

VISTO il Decreto Legge del 01 marzo 2021 n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale dal 01 marzo 2021 è cambiata la denominazione del Ministero.

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

VISTO il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" con il quale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n° 76 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo", per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020" Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e s. m. i.;

VISTA la Circolare 12/08/2020 n.112 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "Articolo 207 del D. Legge 19/05/2020, n.34. Chiarimenti interpretativi";



VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Delibera C.I.P.E. 6 agosto 2015, n° 77 "Sisma Regione Abruzzo - interventi di edilizia pubblica — Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione delle assegnazioni di cui alia delibera CIPE 135/2012 — Allegato Tabella 1, interventi sui beni culturali danneggiati dal sisma", pubblicata sulla G.U. 17/11/2015, Serie Generale n° 268;

VISTA la nota prot. 2486 del 17/5/2016 di questo Segretariato Regionale, con la quale l'Arch. Antonio Di Stefano ha assunto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO l'importo complessivo del finanziamento pari ad € 800.000,00;

VISTO il Quadro Economico del progetto approvato, Sezione B c.1 che prevede come somma a disposizione l'importo di € 40.000,00;

CONSIDERATO lo stato di danneggiamento della Chiesa che richiede interventi per il completo ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, della parte impiantistica, oltre che di restauro degli apparati, degli altari e del coro ligneo;

VISTO il progetto "Adeguamento impiantistico e restauro" della Chiesa di S. Maria del Carmine nella Frazione Paganica dell'Aquila;

CONSIDERATO l'atto di verifica preventiva della progettazione da parte del R.U.P. Arch. Antonio Di Stefano in data 09.06.2021;

VISTO l'Atto di Validazione della progettazione a cura del R.U.P. Arch. Antonio Di Stefano in data 26.07.2021;

CONSIDERATO il Decreto di Approvazione del presente "*Progetto per i Lavori di restauro del Coro ligneo*" della Chiesa di S. Maria del Carmine nella Frazione Paganica dell'Aquila a firma del Segretario Regionale, Dott. Nicola Macrì, del 28.07.2021;

RILEVATO che i lavori previsti nel computo metrico del 27/10/2021 prevedono un importo dei lavori in oggetto di € 39.794,00 comprensivo degli oneri sulla sicurezza di € 1.989,70;

VISTA la proposta del RUP del 27.10.2021 acquisito al protocollo al nr. 5186 del 07.12.2021 di affidamento dei lavori in oggetto alla società LaNorma s.r.l.s. con sede operativa in Via G. Scarlattei, Z.I. Sassa (AQ), la quale risulta locataria dell'immobile sito in via G. Scarlattei dove sono stati



antecedentemente depositati gli arredi di che trattasi, nonché ditta esecutrice di lavori di restauro di manufatti lignei, essendo altresì in possesso delle certificazioni di legge;

RILEVATO che la società LaNorma s.r.l.s. con sede operativa in Via G. Scarlattei, Z.I. Sassa (AQ) risulta iscritta al M.E.P.A.;

DETERMINA

- di impegnare la spesa prevista di € 39.794,00 (in lettere trentanovemilasettecentonovantaquattro/00), comprensivi degli oneri della sicurezza, escluso oneri fiscali ed IVA di Legge, da sottoporre all'operatore economico individuato dal RUP, LaNorma s.r.l.s. con sede operativa in Via G. Scarlattei, Z.I. Sassa (AQ), per la computazione del ribasso percentuale ai fini dell'affidamento dei lavori di lavori di restauro del Coro ligneo riferito all'intervento in oggetto;
- 2) di procedere alla consultazione di n. 1 operatore economico specializzato per l'incarico di restauro del coro ligneo individuato su proposta del RUP, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione dell'Amministrazione al link https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it, affinché possa formulare la propria migliore offerta economica costituita da un ribasso percentuale, valutato secondo il criterio del minor prezzo, da applicarsi all'importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso come meglio specificato in premessa;
- 3) che il fine che si intende perseguire è quello della conservazione, restauro e tutela delle opere d'arte nella Regione Abruzzo, con particolare riferimento alla chiesa di S. Maria del Carmine sita nel Comune di L'Aquila, Frazione Paganica;
- 4) Gli elementi essenziali del futuro affidamento sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione. Relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato per corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
- 5) La somma impegnata sarà imputata sui Fondi programmazione straordinaria poliennale Programma Stralcio annualità 2015 Delibera CIPE 6 agosto 2015, n° 77 Importo totale € 800.000,00;

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio.

IL SEGRETARIO REGIONALE
Dott. Nicola Macrì

