



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Fondi programmazione straordinaria poliennale – Programma Stralcio

annualità 2015 - Delibera CIPE 6 agosto 2015, n° 77

(Importo finanziamento € 800.000,00)

L'AQUILA - Frazione Paganica – Chiesa di S. Maria del Carmine

(annessa al Monastero delle Clarisse)

Progetto di adeguamento impiantistico e restauro

(C.U.P. F12C15001090001)

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO

Riutilizzo risorse derivanti dalle economie a disposizione e dal ribasso d'asta per ulteriori lavorazioni integrative complementari e di completamento

Determina di affidamento

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

Vista la Delibera C.I.P.E. 6 agosto 2015, n° 77 "Sisma Regione Abruzzo - Interventi di edilizia pubblica – Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione delle assegnazioni di cui alla delibera CIPE 135/2012 – Allegato Tabella 1. Interventi sui beni culturali danneggiati dal sisma", pubblicata sulla G.U. 17/11/2015, Serie Generale n° 268;

Considerato l'importo complessivo del finanziamento pari ad € 800.000,00;

Considerata la Circolare n° 59 del 22 giugno 2016 della Direzione Generale bilancio (prot. n. 6737);

Considerata la nota prot. n. 13162 del 29 settembre 2016 della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio;

Considerata la Circolare n° 6 del 21 febbraio 2018 (prot. n. 5643) della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio;

Considerata la Circolare n° 23 del 27 febbraio 2018 della Direzione Generale bilancio (prot. n. 2615);

Considerata la Circolare n° 82 del 19 settembre 2022 della Direzione Generale bilancio (prot. n. 14730);

Considerate le competenze del sottoscritto Segretario Regionale per l'autorizzazione all'utilizzo di economie e ribassi per interventi urgenti e/o non urgenti entro l'importo di € 25.823,00;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it

Rilevata l'urgenza di provvedere ad effettuare ulteriori lavorazioni specialistiche volte a completare l'intervento di restauro, così come comunicato dal R.U.P. dell'Intervento;

Considerato il Decreto Dirigenziale di Approvazione del presente "Progetto di adeguamento impiantistico e restauro" della Chiesa di S. Maria del Carmine nella Frazione Paganica dell'Aquila;

Considerata l'Autorizzazione della sottoscritta datata 27/10/2022 – Decreto 111 di riutilizzo parziale di quota del ribasso d'asta entro l'importo di € 25.823,00 per lavori urgenti al coro ligneo;

Rilevata l'urgenza di provvedere ad effettuare ulteriori lavorazioni specialistiche volte a completare l'intervento di consolidamento e restauro dell'altare principale e delle restanti lavorazioni sull'aula, non determinabili compiutamente in fase progettuale rispetto al loro livello di danneggiamento e vulnerabilità strutturale e decorativa;

Considerata la stima economica elaborata da questo Ufficio, comunque, da assoggettare al ribasso d'asta pari, almeno, alla percentuale del contratto originario;

Considerati gli elaborati grafico-progettuali e di rilievo della Chiesa di S. Maria del Carmine annessa al Monastero delle Clarisse nella Frazione Paganica dell'Aquila;

Considerata la richiesta inviata alla Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio ed alla Direzione Generale Bilancio del MIC con nota prot. n. 1333 del 30/03/2023;

Vista l'Autorizzazione prot. n. 17979 del 18/05/2023 della Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio all'utilizzo delle risorse derivanti dal ribasso d'asta per l'importo di € 113.807,36;

Considerata l'esigenza di garantire la protezione del patrimonio culturale oggetto d'intervento ed, inoltre, garantire la continuità del cantiere per riconsegnare in tempi brevi la Chiesa per l'esercizio del culto;

Considerato il Decreto di Approvazione 14 agosto 2023, n° 98 relativo, limitatamente, alle risorse derivanti dal riutilizzo delle risorse derivanti dal ribasso;

Riesaminata la completa documentazione amministrativo-contabile;

Considerato il Decreto di Approvazione 13 ottobre 2023, n° 118 riformulato a seguito della suindicata disamina che consente ora di utilizzare, oltre al ribasso d'asta, anche le economie a disposizione del quadro economico, per un importo dei lavori a base d'asta di € 152.001,18 + IVA di legge, comprensivo di € 11.400,09 per oneri e costi inerenti ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che non sono trascorsi tre anni dalla stipula del contratto iniziale con il quale, a seguito di gara d'appalto, sono stati affidati i lavori originari alla Ditta VISAN S.r.l.;

Vista la nota prot. n. 3851 del 18/10/2023 con la quale questo Segretariato ha richiesto alla Ditta VISAN S.r.l. la disponibilità all'esecuzione delle lavorazioni integrative complementari e di completamento del restauro, con invito a formulare un'offerta migliorativa rispetto a quella presentata in sede di gara d'appalto per i lavori originari;

Vista la nota di riscontro del 19/10/2023 con la quale la Ditta VISAN S.r.l. ha comunicato la disponibilità all'esecuzione di tali opere, offrendo contestualmente un ribasso del 25% sull'importo dei lavori posto a base d'appalto;

Considerato che tale ribasso è stato ritenuto congruo dal R.U.P. in quanto migliorativo rispetto a quello del 24,25% presentato in sede di gara d'appalto per i lavori originari,

AFFIDA

alla Ditta VISAN S.r.l. i lavori integrativi complementari e di completamento del restauro (successivi all'intervento originario di ripristino funzionale ed impiantistico e di restauro) della Chiesa di S. Maria del Carmine annessa al Monastero delle Clarisse nella Frazione Paganica dell'Aquila, **per un importo di € 116.850,91 + IVA di legge al netto del ribasso migliorativo offerto del 25% e comprensivo di € 11.400,09 per oneri e costi dei piani di sicurezza.**



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it

L'importo dell'intervento è imputato nei "Fondi programmazione straordinaria poliennale – Programma Stralcio annualità 2015" - Delibera CIPE 6 agosto 2015, n° 77".

Il Segretario Regionale *ad interim*
Dott. Federica Zalabra



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it