



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER L' ABRUZZO

Fondi programmazione straordinaria poliennale – Programma Stralcio
annualità 2015 - Delibera CIPE 6 agosto 2015, n° 77

(Importo finanziamento € 800.000,00)

L'AQUILA Frazione Paganica - Chiesa di S. Maria del Carmine (Monastero delle Clarisse)

Determina a contrarre affidamento dell'incarico professionale

Supporto specialistico al R.U.P. per la progettazione strutturale ed impiantistica

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad Interim*

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n° 171 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010; n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;

Vista la Delibera C.I.P.E. 6 agosto 2015, n° 77 “Sisma Regione Abruzzo - Interventi di edilizia pubblica – Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione delle assegnazioni di cui alla delibera CIPE 135/2012 – Allegato Tabella 1. Interventi sui beni culturali danneggiati dal sisma”, pubblicata sulla G.U. 17/11/2015, Serie Generale n° 268;

Vista la nota prot. 2486 del 17/5/2016 di questo Segretariato Regionale, con la quale l'arch. Antonio Di Stefano ha assunto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato l'importo complessivo del finanziamento pari ad € 800.000,00;

Considerati gli esiti dei sopralluoghi effettuati alla Chiesa di S. Maria del Carmine in Paganica – L'Aquila;





Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Considerati gli interventi già eseguiti sulla parte Conventuale con le risorse economiche della ricostruzione privata assegnate direttamente alle Comunità Religiose;

Considerato lo stato di danneggiamento della Chiesa che richiede interventi per il completo ripristino strutturale e funzionale dell'immobile, della parte impiantistica, oltre che di restauro degli apparati, degli altari e del coro ligneo;

Considerata l'assenza in organico di Ingegneri strutturisti e/o Coordinatori della sicurezza abilitati ed aggiornati, si ritiene necessario avvalersi di professionalità esterne all'Amministrazione, alla luce, anche, dei diversi interpelli pubblicati in ambito Ministeriale con esito negativo;

Visto il Verbale del 18 del mese di gennaio 2019 con il quale veniva individuato, mediante sorteggio effettuato dal sottoscritto Segretario Regionale alla presenza di testimoni, il libero Professionista Ing. Roberto Gagliardi;

Rilevata, tra l'altro, la specifica conoscenza e studio del monumento in oggetto e, quindi, la competenza acquisita che potrà favorire l'adeguata attuazione dell'intervento;

Effettuato il calcolo della spesa presunta del corrispettivo professionale per l'incarico in oggetto, ai sensi del DM 17/6/2016;

DETERMINA

1. di richiedere la migliore offerta per l'affidamento dell'incarico Professionale all'Ingegnere Prof. Roberto GAGLIARDI – Via Panoramica, 40 Ancona come Supporto specialistico al RUP per la progettazione strutturale ed impiantistica riguardante l'intervento di consolidamento e restauro della Chiesa di S. Maria del Carmine nella Frazione Paganica dell'Aquila;
2. Di porre a base della richiesta di migliore offerta l'importo pari a € 12.800,31, comprensivo delle spese, oltre l'I.V.A. e/o altre imposte di legge;
3. Di precisare che il fine che si intende perseguire:
 - è quello di procedere alla elaborazione del Progetto definitivo/esecutivo per l'esecuzione delle lavorazioni prioritarie volte al consolidamento ed il restauro della Chiesa, in continuità con quanto già avviato con l'intervento di un primo lotto di lavori;
 - le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione;
 - relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di un Dispositivo di affidamento dell'incarico;
 - di impegnare la spesa presunta di € 16.241,04 (compreso I.V.A.), attraverso l'utilizzo delle somme previste dalla Delibera C.I.P.E. 6 agosto 2015, n° 77;

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio in oggetto.

L'Aquila, **05 FEB, 2019**

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
(Arch. Stefano D'AMICO)

