



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

OGGETTO: Roccascalegna (CH) – Chiesa San Pietro – Messa in sicurezza sperone – Programma triennale 2016-2018 di € 1.000.000,00 finanziato con le risorse derivanti dall'art.1, comma 9, della L. 23.12.2014 n.190. Annualità 2017 di € 300.000,00. CUP: F62C16000900001 – CIG: :7863976649
Determina di Aggiudicazione definitiva dei lavori

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs.19 aprile 2017 n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;

VISTO l'art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento e l'art. 217 – Abrogazioni del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 ed i conseguenti art. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 che risultano ancora in vigore;

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n. 171, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89;

VISTA la riforma del MiBAC e la circolare n. 373/2014 relativa all'articolazione degli uffici dirigenziali ed il relativo subentro del Segretariato Regionale nelle funzioni della ex Direzione Regionale;

VISTO il D.M. 23 gennaio 2016 n. 44 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208";

VISTA la nota Prot. 1551 del 24.03.2016 del Segretario Regionale supplente con la quale si incaricava Responsabile Unico del Procedimento, Responsabile dei lavori, Progettista e Direttore dei Lavori l'Arch. Aldo Giorgio Pezzi, Funzionario Architetto - Area III F1 - in servizio presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo;

VISTA la nota del 28 luglio 2016, indirizzata al Segretario Regionale, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento illustrava l'opportunità, per motivi legati alla continua evoluzione dei fenomeni in atto nell'affioramento roccioso e per la necessità di procedere a progressive indagini geognostiche, di suddividere l'importo complessivo di € 1.000.000,00 in tre progetti esecutivi funzionali per tre annualità:

- annualità 2016 di € 400.000,00, per il completamento degli interventi nel versante Sud-Ovest, ossia immediatamente a valle della chiesa ed a consolidamento della scarpata a valle della sottostante stradina comunale;
- annualità 2017 di € 300.000,00, per il consolidamento della scarpata Nord e Nord-Est a valle della chiesa;
- annualità 2018 di € 300.000,00, per il consolidamento del crinale dell'ammasso roccioso e il restauro della chiesa San Pietro.





Ministero per i beni e le attività culturali
SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

CONSIDERATO che ai sensi del comma 8 dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, il Progetto Esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento in data 22.03.2019, con le prescrizioni ivi indicate ed alle quali si rimanda, in particolare dell'ottenimento dei pareri per il taglio piante, per il vincolo idrogeologico e per la sismica;

CONSIDERATO che il progetto è stato autorizzato dalla Soprintendenza Abap dell'Abruzzo con nota 4247 del 21.3.2019;

CONSIDERATO che verifica, validazione e la suddetta autorizzazione sono state trasmesse dal RUP al Segretariato e acquisite con prot. SR Abr 1188 del 22.3.2019;

CONSIDERATO che il Progetto Esecutivo, al fine di poter procedere ai successivi adempimenti previsti dalla vigente normativa, è stato approvato con determinazione n. 46 del 04.04.2019 con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO	
A) LAVORI A BASE D'ASTA	€. 239.049,35
A1) A detrarre ribasso del 10%	23.904,94
A2) Lavori al netto del ribasso d'asta	215.144,42
B) ONERI DELLA SICUREZZA	€. 3.982,20
Sommano A+B	€. 219.126,62
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
C1) Rilievi fotogrammetrici e topografici	€. 2.133,00
C2) Indagini geognostiche e rilievi geomeccanici e stratigrafici	€. 3.863,10
C3) Spese tecniche incentivi progettazione-art.113 D.Lgs.. 50/16	€. 4.860,63
C4) Spese per missioni	€. 450,00
C5) Spese tecniche per Relazione Geologica e sismica	€. 4.483,55
C6) Spese tecniche per attività specialistiche connesse alla progettazione	€. 15.924,48
C7) Spese per supporto al Responsabile Procedimento	€. 14.226,64
C8) Spese per CASSA 2% su C5	€. 89,67
C9) Spese per CASSA 4% su C6	€. 636,98
C10) Spese per INPS 16% su C7	€. 2.276,26
C11) Spese ANAC	€. 225,00
C12) Spese per pubblicazione	€. 4.626,56
C13) IVA 10% su A+B	€. 21.912,66
C14) IVA 22% su C1+C2+C5+(C6/2)+C8+(C9/2)+C12	€. 5.164,85
	€. 80.873,39
IMPORTO COMPLESSIVO	€. 300.000,00





Ministero per i beni e le attività culturali

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

DETERMINA

1. **di aggiudicare**, ai sensi del comma 5 dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, per quanto in premessa, all'Impresa EDILFLORIO srl con sede in via Casetta n. 3/C – 66054 VASTO (CH) – P.IVA: 0245063060, i Lavori di *“Roccascalegna (CH) – Chiesa San Pietro – Messa in sicurezza sperone”* Programma triennale 2016-2018 di € 1.000.000,00 finanziato con le risorse derivanti dall'art.1, comma 9, della L. 23.12.2014 n.190 - Annualità 2017 di € 300.000,00 - per un importo complessivo offerto pari ad €. 219.126,62, dato dalla somma di €. 215.144,42 derivante dal ribasso offerto del 10,00% sull'importo a base d'asta, oltre ad €. 3.982,20 corrispondente ai costi per la sicurezza;
2. **di riservarsi** di procedere, ai sensi dell'ultimo paragrafo del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs.vo 50/2016, alla consegna dei lavori nelle more della stipula del contratto di appalto;
3. **di confermare** di far fronte alla suddetta spesa con l'importo di € 300.000,00, quale annualità 2017 dell'importo complessivo di € 1.000.000,00 messo a disposizione per l'intervento a *“Roccascalegna (CH) - Chiesa di San Pietro – Messa in sicurezza sperone”* in attuazione degli interventi di cui alla programmazione finanziata con le risorse derivanti dall'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
4. **di procedere** alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale dello scrivente Segretariato ai sensi del D.Lgs 33/2013 art. 37 e D. Lgs 50/2016 art. 29 c.1.

Il Segretario Regionale *ad interim*
(Arch. Stefano D'AMICO)

Firmato digitalmente da

STEFANO D'AMICO

Data e ora della firma: 29/04/2019 16:44:28

