



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Comune di L'Aquila (AQ) – Cattedrale di SS. Massimo e Giorgio Lavori di consolidamento e restauro C.U.P. F12C16001220001

OGGETTO: Comune de L'Aquila (AQ), L'Aquila, Cattedrale di SS. Massimo e Giorgio – Lavori di consolidamento e restauro - Finanziato con Delibera Cipe n. 3 dell'01/05/2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e Turismo»” - Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana in data 13 Agosto 2016, Numero: 189, registrata presso la Corte dei Conti in data 26 Luglio 2016, Registro: 1, Foglio: 1976 – Importo € 18.116.538,37

Determina a contrarre

per l'affidamento dell'incarico di Supporto al RUP per la prima fase relativa alla *Validazione del progetto esecutivo e alla programmazione e progettazione appalto per il I stralcio dei lavori* - importo previsto € 12.000.000,00

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e recante “Codice dei contratti pubblici” e s. m. e i.;

VISTA la L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. (cd. Decreto Sblocca cantieri) n. 32 del 18/04/2019 pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020;

VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la Legge n. 120 dell'11/09/2020, conversione in Legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

VISTO il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021: proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 e ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

VISTO il Decreto Legge del 01 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale dal 01 marzo 2021 è cambiata la denominazione del Ministero.

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

VISTO il Decreto Legge del 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” con il quale in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n° 76 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo”, per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020” Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” e s. m. i.;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

VISTA la Circolare 12/08/2020 n.112 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Articolo 207 del D. Legge 19/05/2020, n.34. Chiarimenti interpretativi”;

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la nota prot. n. 3532 del 27/08/2021 con la quale veniva trasmesso il Decreto di nomina dell'arch. Valerio Tesi quale Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che l'intervento è stato finanziato con i Fondi della programmazione straordinaria poliennale Delibera Cipe n. 3 dell'01/05/2016 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e Turismo»” - Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana in data 13 Agosto 2016, Numero: 189, registrata presso la Corte dei Conti in data 26 Luglio 2016, Registro: 1, Foglio: 1976 – Importo € 18.116.538,37;

CONSIDERATO che a seguito di una preliminare valutazione effettuata dal RUP congiuntamente all'ufficio di progettazione sono stati individuate alcune priorità per le quali è necessario avvalersi di professionalità esterne non reperibili nell'ambito dell'Ufficio, necessarie per restituire il bene tutelato alla collettività e perfettamente funzionale agli usi dedicati, in particolare per il servizio di Supporto al RUP per la prima fase di attività relativa alla *Validazione del progetto esecutivo e alla programmazione e progettazione appalto per il I stralcio dei lavori* (importo lavori ipotizzato € 12.000.000,00);

VISTO quanto disposto dal D. Lgs 50/2016 art. 36, comma 2, lett. a), il quale prevede che le Amministrazioni possano ricorrere, per importi inferiori a 40.000,00 euro, all'affidamento diretto;

VISTA la deroga apportata dalla L. n. 120/2020 di cui all'art.1, comma 2, lettera a), come modificato dal D.L. n. 77/2021 coordinato con L. n. 108/2021 secondo cui le Amministrazioni possono ricorrere, per le procedure avviate entro il 30/06/2023, ad affidamenti diretti per importi inferiori a € 150.000,00 per lavori e a € 139.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;

VISTO quanto disposto dal D. Lgs 50/2016 art. 36, comma 1, nel quale si fa presente di osservare il principio di rotazione degli inviti e massima partecipazione per le microimprese;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

CONSIDERATO che l'importo dell'onorario per i servizi di *Supporto al RUP per la Validazione del progetto esecutivo e per la Programmazione e progettazione dell'appalto* relativo al I stralcio di lavori da parcella base calcolata con riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016 risulta essere di € 49.143,35 (quarantanovemilacentoquarantatre/35) escluso oneri, inferiore a € 139.000,00 per servizi, ivi compresi ingegneria e architettura (fino alla decorrenza del 30/06/2023) e questa stazione appaltante ha inteso procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi;

TENUTO CONTO della facoltà del Rup di proporre operatori economici di comprovate esperienza e professionalità di cui avvalersi per l'attività in epigrafe;

TENUTO CONTO che l'arch. Valerio Tesi, in qualità di Rup dell'intervento in epigrafe, ha avuto modo di valutare adeguate al servizio richiesto la competenza, la formazione e l'esperienza dell'arch. Emanuela Mollica, dimostrate in interventi di particolare complessità quali ad esempio il *Restauro e adeguamento impiantistico degli Arsenali Medicei di Pisa* per la realizzazione del *Museo delle Navi Antiche a Pisa*, l'intervento di *Restauro e adeguamento funzionale del Corridoio Vasariano* a Firenze, i *Lavori di restauro e adeguamento funzionale-impiantistico del "Deposito Brenici" e del "Deposito Brogi" all'interno del compendio di Palazzo Pitti – Firenze* (si veda in dettaglio *Curriculum vitae* allegato);

CONSIDERATO che l'arch. Emanuela Mollica risulta iscritta alla piattaforma digitale di negoziazione <https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it>,

DETERMINA

- 1) di impegnare la spesa prevista di € **49.143,35 (quarantanovemilacentoquarantatre/35)**, esclusi oneri relativi al contributo CNPAIA e l'IVA di legge, calcolata con riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016;
- 2) di procedere alla richiesta di migliore offerta all'arch. Emanuela Mollica - Partita IVA 02187610486 - per i servizi di *Supporto al RUP per la Validazione del progetto esecutivo e per la Programmazione e progettazione dell'appalto* relativo al I stralcio dei lavori di cui all'intervento in oggetto;
- 3) che il fine che si intende perseguire è quello della conservazione, restauro e tutela delle opere d'arte nella Regione Abruzzo, con particolare riferimento alla chiesa Cattedrale dei SS Massimo e Giorgio sita nel Comune di L'Aquila;
- 4) Gli elementi essenziali del futuro affidamento sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione. Relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di scrittura privata da sottoscrivere con la Stazione /corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

- 5) La somma impegnata sarà imputata sul finanziamento della Delibera Cipe n. 3 dell'01/05/2016 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano stralcio «Cultura e Turismo»" - Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana in data 13 Agosto 2016, Numero: 189, registrata presso la Corte dei Conti in data 26 Luglio 2016, Registro: 1, Foglio: 1976 – Importo € 18.116.538,37.

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio.

IL SEGRETARIO REGIONALE

Dott. Nicola Macrì



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it