



# Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

**OGGETTO:** L'Aquila – Castello Cinquecentesco – Consolidamento e restauro del Castello Cinquecentesco danneggiato a seguito dell'evento sismico che ha colpito la regione Abruzzo il 6 aprile 2009 - Il stralcio funzionale - Delibera CIPE n. 52/2021 – importo finanziamento di € 26.000.000,00 - Incarico di Verifica del Progetto esecutivo – importo a base di gara € 193.452,35, oltre Oneri e iva.

**CUP: F15F21001080001**

**CIG: 929811031B**

**Determina a contrarre**  
per l'affidamento dell'incarico di Verifica del Progetto esecutivo.

## IL SEGRETARIO REGIONALE

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e recante “Codice dei contratti pubblici” e s. m. e i.;

**VISTO** il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;

**VISTO** il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020;

**VISTA** la Legge n. 120 dell'11/09/2020, conversione in Legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

**VISTO** il Decreto Legge del 01 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale dal 01 marzo 2021 è cambiata la denominazione del Ministero.

**VISTO** il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici





# Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

*relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto attiene alle parti ancora in vigore;*

**VISTO** il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n° 76 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo*”, per le parti ancora in vigore;

**VISTO** il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

**VISTA** la Circolare 12/08/2020 n.112 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “*Articolo 207 del D. Legge 19/05/2020, n.34. Chiarimenti interpretativi*”;

**VISTO** il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*”, convertito in legge n. 52 del 19/05/2022;

**VISTO** il Regolamento interno, emanato dal Segretariato Regionale del MiC per l’Abruzzo con ordine di servizio n. 53 dell’1/6/2022, recante “*Disciplina delle procedure di appalti, di forniture, servizi e lavori di importo sotto soglia comunitaria*”, come integrato alla luce della Legge n.120/2020;

\*\*\*\*

**PRESO ATTO** che il I Stralcio dell’intervento, è stato finanziato per un importo totale di €14.000.000,00, corrispondente al solo I Stralcio lavori, con la rimodulazione delle assegnazioni previste nella Delibera n. 135 del 21/12/2012 “*Fondi per lo sviluppo e la coesione, periodo 2013-2015 – Assegnazione e Ripartizione di risorse per la ricostruzione nella Regione Abruzzo post sisma dell’aprile 2009*” (art. 14, comma 1 D.L. n. 39/2009 e Delibera CIPE n. 35/2009), Annualità 2013, registrata alla Corte dei Conti in data 05/03/2013 e pubblicata sulla G.U. n. 63 del 15/03/2013 Serie generale, approvata con Delibera CIPE n. 92 del 17/12/2013, registrata alla Corte dei Conti in data 14/03/2014 e pubblicata sulla G.U. n. 73 del 28/03/2014 Serie generale;

**VISTA** la gara aperta pubblicata in G.U. n. 82 del 15.07.2013 con la quale fu avviata la procedura di scelta del contraente (appalto integrato) per l’affidamento della progettazione definitiva di tutti i tre stralci, della progettazione esecutiva del solo I stralcio, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori relativi a tutti i lotti funzionali;

**PRESO ATTO** che in data 23.06.2014, a conclusione delle operazioni della gara aperta per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e appalto lavori, la Commissione di Gara istituita con Decreto del Direttore Regionale, in Seduta Pubblica finale ha individuato in via provvisoria l’aggiudicatario nei confronti dell’Associazione Temporanea d’Imprese costituita da S.A.C. Società Appalti Costruzioni s.p.a., (mandataria), Secap s.p.a. (mandante), Impresa Costruzioni De Cesare ing. Ulrico (Mandante) e Costruzioni Iannini s.r.l. (mandante) ;

**VISTA** la nota prot. n. 7453 del 28.11.2014 con la quale veniva nominata quale Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Patrizia Luciana Tomassetti in sostituzione del rup arch. Franco De Vitis;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48  
PEC: [mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it) – PEO: [sr-abr@cultura.gov.it](mailto:sr-abr@cultura.gov.it)



# Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

**VISTO** il Verbale di Verifica della DE.MA Engineering del Progetto definitivo acquisito in sede di gara del 23/07/2015, a cui ha fatto seguito il Verbale di Validazione a firma del RUP in data 17/08/2015;

**VISTO** il Verbale di Validazione del Progetto definitivo del 17/08/2015 per l'ammontare complessivo di €40.000.000,00;

**VISTO** il Decreto del Segretario Regionale del 10/09/2015, con il quale è stata approvata l'aggiudicazione provvisoria, che pertanto ha assunto carattere di aggiudicazione definitiva, e che di fatto approva il progetto definitivo;

**VISTO** il contratto sottoscritto in data 02/05/2016 Rep n. 654/93 per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, per la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione a favore del R.T.I. Società Appalti Costruzioni s.p.a./Impresa Costruzioni De Cesare Ing. Ulrico s.r.l./SECAP s.p.a./Impresa Costruzioni Iannini s.r.l., con sede legale in Roma, Via Barnaba Oriani, 114 per l'importo di € 21.734.325,00 (diconsi euro ventunomilionesette-centotrentaquattromilatrecentoventicinque/00) di cui €19.007.617,00 (diconsi euro diciannove milionisettemilaseicentodiciassette/00) + I.V.A. al 10% per i lavori, € 1.900.000,00 (diconsi euro unmilionenovecentomila/00 ) per oneri inerenti i piani di sicurezza non soggetti a ribasso, € 466.690,00 (diconsi euro quattrocentosessantaseimilaseicentonovanta/00) + I.V.A. al 22% per la progettazione definitiva, € 200.010,00 (diconsi euro duecentomiladieci/00) + I.V.A. al 22% per la progettazione esecutiva, € 160.008,00 (diconsi euro centosessantamilaotto/00) per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione esecutiva, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 33,33%;

**PRESO ATTO** pertanto che con il Contratto rep. N. 645/93 del 02.05.2016 registrato al n. 544 serie 3 il 05/05/2016 sono stati affidati i lavori di consolidamento e la progettazione definitiva di tutti gli stralci funzionali, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, la progettazione esecutiva del I stralcio funzionale del Castello cinquecentesco e i lavori di tutti gli stralci funzionali;

**CONSIDERATO** che l'intervento di cui all'oggetto, riguardante il II stralcio funzionale, che di fatto ricomprende gli stralci non coperti da finanziamento dalla delibera CIPE 135/2021, è stato finanziato con i Fondi della Delibera CIPE n. 52/2021 – importo finanziamento di € 26.000.000,00;

**VISTO** l'atto di nomina del Responsabile del Procedimento arch. Patrizia Luciana Tomassetti, Ordine di Servizio n. 32 del 10.02.2022, inviato con nota prot. 624 del 10.02.2022;

**VISTO** che l'intervento di cui all'oggetto da progettare al livello esecutivo prevede un importo lavori pari a € 20.260.000,00 e che pertanto si deve avviare la procedura di Incarico di Verifica del Progetto da parte di soggetto esterno quali organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. a) del d. lgs 50/2016;

**CONSIDERATO** che pertanto a seguito di una preliminare valutazione effettuata dal RUP sono state individuate alcune priorità per le quali è necessario avvalersi di professionalità esterne non reperibili nell'ambito dell'Ufficio, necessarie per restituire il bene tutelato alla collettività e perfettamente funzionale agli usi dedicati, in particolare per il servizio di verifica del progetto esecutivo;

**CONSIDERATO** che l'importo del servizio di verifica del progetto esecutivo da parcella base calcolata con riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016 risulta essere di € **193.452,35 (centonovantatremilaquattrocentocinquantadue/35)** escluso oneri di legge e iva, questa stazione appaltante ha inteso procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48  
PEC: [mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it) – PEO: [sr-abr@cultura.gov.it](mailto:sr-abr@cultura.gov.it)



# Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

**TENUTO CONTO** che l'importo del servizio in oggetto è al di sopra delle soglie comunitarie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e che pertanto è necessario avviare una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. N. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

**PRESO ATTO** della proposta di affidamento a firma del Rup arch. Patrizia Luciana Tomassetti inviata con nota prot. 982 dell'8.03.2022 con la quale vengono inoltre proposti i criteri di valutazione dell'OEPV;

## DETERMINA

- 1) di impegnare la spesa prevista di € **193.452,35** (**centonovantatremilaquattrocentocinquantadue/35**) escluso oneri fiscali ed IVA di Legge, per l'affidamento del servizio di verifica del progetto, riferito all'intervento in oggetto;
- 2) di procedere attraverso la piattaforma digitale <https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it> a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. N. 50/2016, con criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3) che il fine che si intende perseguire è quello della conservazione, restauro e tutela delle opere d'arte nella Regione Abruzzo, con particolare riferimento al Castello Cinquecentesco della città di L'Aquila;
- 4) gli elementi essenziali del futuro affidamento sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione. Relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di scrittura privata da sottoscrivere con la Stazione Appaltante;
- 5) La somma impegnata sarà imputata sui Fondi della Delibera CIPE n. 52/2021 – importo finanziamento di € 26.000.000,00 - Incarico di Verifica del Progetto esecutivo – importo a base di gara €193.452,35, oltre Oneri e IVA.

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio.

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim*

(Dott.ssa Federica Zalabra)



MINISTERO  
DELLA  
CULTURA

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: [mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it) – PEO: [sr-abr@cultura.gov.it](mailto:sr-abr@cultura.gov.it)