



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Oggetto: Anversa degli Abruzzi (AQ) Chiesa di S. Maria delle Grazie - Progetto di Consolidamento e restauro. - Delibera C.I.P.E. 6 agosto 2015, n° 77
C.U.P.F12C15001070001

Progetto di consolidamento e restauro

Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di indagini strutturali CIG Z3F2880996

IL SEGRETARIO REGIONALE ad Interim

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n° 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

Vista la nota prot. 16921 del 04/12/2017, con la quale arch. Giuseppe M. La Morticella ha assunto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Funzionario delle Tecnologie Lionello Piccinini; e l'arch. Panfilo Porziella ha assunto l'incarico di Direttore dei lavori in sostituzione dell'Arch. Marcello Marchetti;

Vista la successiva nota n. prot 788-P del 27/02/2019 con la quale si variano gli incarichi assegnati e si nominano definitivamente l'arch. Panfilo Porziella Responsabile Unico del Procedimento e l' arch. Giuseppe Maurizio La Morticella Direttore dei lavori dell' intervento, per motivi organizzativi condivisi dai funzionari stessi;

Considerato l'importo complessivo del finanziamento pari ad € 500.000,00;

Considerata la relativa complessità del presente intervento, essendo Anversa degli Abruzzi zona particolarmente soggetta a frane e di accertata instabilità geologica del sito;

Considerato che risulta necessario acquisire l'autorizzazione sismica per l'intervento da realizzarsi in ottemperanza nelle nuove norme tecniche in vigore che prevedono, fra l'altro, l'effettuazione di appropriate





Ministero per i beni e le attività culturali

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

indagini sulle strutture portanti della Chiesa di S. Maria delle Grazie in Anversa degli Abruzzi;

Considerato l'incarico specialistico per la definizione del Progetto di miglioramento sismico in corso di definizione;

Visto il Verbale del 3 aprile 2019 con il quale venivano individuati, mediante sorteggio effettuato dal sottoscritto Segretario Regionale alla presenza di testimoni, n 3 operatori a cui richiedere la pronta disponibilità e un preventivo per svolgere l'incarico in oggetto, e procedere all'affidamento del servizio per la redazione le indagini strutturali di cui all'art.19, comma 1, lettera q) d.P.R. 207/10;

Considerate le richieste per la migliore offerta:

- la nota prot. n° 1517-P del 09/04/2019 indirizzata al ditta Omega srl Corso Ricci 76/3, Savona info@omegasoluzioni.it;

- la nota n. prot 1516-P 09/04/2019 indirizzata all' ing. Mariachiara Papini, Via del Giglio, 4 Fugline e Incisa Val D'Arno (FI) mariachiara.papini@yahoo.it

- la nota 1522-P del 09/04/2019 indirizzata al dott. Marco Pio Dileo Via S. Tommaso D'Aquino,9 Cerignola (FG); dileomarco@pec.it

considerato che è pervenuta solo l'offerta di Omega srl Corso Ricci 76/3, Savona pervenuta in data 9/04/19 e protocollata con n 2103 – A del 21/05/2019 che offre un ribasso del 18,00% da applicarsi sull' importo stabilito per le indagini al netto degli oneri della sicurezza pari ad € 7.599,21 e che pertanto corrisponde all'importo ribassato di € 6.231,35 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza di € 316,63 ai quali non si applica il ribasso, per un totale di € 6.547,98 che risulta essere l'unica offerta della consultazione effettuata;

Al fine di svolgere l'incarico in oggetto con maggior speditezza, efficacia ed economicità;

DETERMINA

1. di affidare l'incarico alla società Omega srl Corso Ricci 76/3, Savona per la redazione delle indagini strutturali della Chiesa di S. Maria delle Grazie in Anversa degli Abruzzi;

2. Di ritenere congrua la proposta di migliore offerta pari all'importo € 6.547,98 oltre IVA di legge.

3. Di precisare che il fine che si intende perseguire:

- è quello di procedere agli adempimenti previsti dalla normativa sismica in vigore per la redazione della relazione geologica da presentare all' Ufficio del Genio Civile;

- le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione;

- relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di scrittura privata;

- di impegnare la spesa presunta di € 6.547,98 oltre l'I.V.A. di legge attraverso l'utilizzo delle somme a disposizione del progetto finanziato con le risorse derivanti dalla Delibera C.I.P.E. 6 agosto 2015, n° 77.

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio.

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
(Arch. Stefano D'AMICO)

