



*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Delibera C.I.P.E. 26/2016 –  
Patto per il Sud - Masterplan per l'Abruzzo – Turismo e Cultura (F.S.C. 2014-2020)

**Montereale (Aq) Fraz. Paganica Chiesa di S. Giovanni**  
***Intervento di consolidamento e restauro (Cod. 63Q)***

(C.U.P. F84B18000910001)

---

**Determina a contrarre affidamento dell'incarico professionale**

**Relazione geologica e sismica**

IL SEGRETARIO REGIONALE ad Interim

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n° 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

Vista la nota prot. 991 del 30/03/2018 di questo Segretariato Regionale, con la quale l'arch. Augusto Ciciotti ha assunto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

Considerate le Delibere della Giunta Regionale dell'Abruzzo con le quali questa Amministrazione è stata individuata come Soggetto Attuatore per le “Iniziative di recupero, manutenzione, restauro e valorizzazione delle Chiese abruzzesi indicate da questo Segretariato Regionale”;





## *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

### SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Considerato lo specifico Atto di Concessione tra la Regione Abruzzo ed il MiBAC, Segretariato Regionale per l'Abruzzo in relazione all'Intervento (PSRA63Q) titolato "Monteale (Aq) Fraz. Paganica Chiesa di S. Giovanni" stipulato in data 22 maggio 2018, firmato digitalmente il 23/05/2018;

Considerata la nota prot. n° 2292 del 10/07/2018 di questo Segretariato Regionale con la quale si è proceduto alla richiesta di un'anticipazione del finanziamento, così come previsto nell'Atto di Concessione firmato;

Vista la nota prot. n° 0278175-18 del 9 ottobre 2018 del Servizio Politiche Nazionali per lo sviluppo del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa della Giunta Regionale dell'Abruzzo, con la quale la necessità di integrare la documentazione amministrativa per eseguire l'erogazione;

Vista la nota prot. n° DPA002/025 del 9 novembre 2018 della Giunta Regionale Abruzzo Servizio Politiche Nazionali per lo sviluppo, quale Determina Dirigenziale di autorizzazione alla liquidazione a titolo di prima anticipazione in acconto a favore di questo Segretariato Regionale di € 40.000,00;

Vista il messaggio P.E.C. del 22 febbraio 2019 della Giunta Regionale Abruzzo Servizio Politiche Nazionali per lo sviluppo con la quale si comunica che con successivo provvedimento N° DPA002/009 del 22/2/2019 è stata liquidata la differenza dovuta di € 20.000,00;

Considerato l'importo complessivo del finanziamento pari ad € 100.000,00;

Considerata l'assenza in organico di Ingegneri strutturisti, Coordinatori della sicurezza abilitati ed aggiornati e Geologi, si ritiene necessario avvalersi di professionalità esterne all'Amministrazione, alla luce, anche, dei diversi interpelli pubblicati in ambito Ministeriale con esito negativo;

Vista l'estrazione effettuata il 12 marzo 2020 sulla base di tre Professionisti individuati nell'Elenco in possesso di questo Segretariato Regionale, nel quale occasione è risultato il libero Professionista Dott. Geol. Spaziani Angelo - L'Aquila;

Visto il Regolamento interno di questo Segretariato recante "Disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore a 40.000 euro", adottato con Ordine di Servizio n. 2 del 17/10/2019;

Effettuato il calcolo della spesa presunta del corrispettivo professionale per l'incarico in oggetto, ai sensi del DM 17/6/2016;

### DETERMINA

1. di richiedere la migliore offerta per l'affidamento dell'Incarico Professionale al Geologo Dott. Geol. Spaziani Angelo - Via degli Aragonesi, 7 - L'Aquila (P.IVA 01814500664) per la redazione della "Relazione geologica e sismica" riguardante il sito per l'intervento di consolidamento e restauro della Chiesa di S. Giovanni, nella Frazione Paganica di Monteale (Aq);
2. di porre a base della richiesta di migliore offerta l'importo pari a € 1.261,51 comprensivo delle spese, oltre l'I.V.A. e/o altre imposte di legge;
3. di precisare che il fine che si intende perseguire:
  - è quello di procedere alla elaborazione della Relazione Geologica propedeutica alla definizione del Progetto di riparazione, consolidamento e restauro della Chiesa di S. Giovanni nella Frazione Paganica di Monteale (Aq);





*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

- le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione;
- relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di una Lettera/Dispositivo di affidamento dell'Incarico;
- di impegnare la spesa presunta di € 1.600,60 (compreso I.V.A.), attraverso l'utilizzo delle somme previste dalla Delibera C.I.P.E. 26/2016 – Patto per il Sud - Masterplan per l'Abruzzo – Turismo e Cultura (F.S.C. 2014-2020)

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio in oggetto.

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim  
(Arch. Stefano D'AMICO)

