



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Oggetto: Anversa degli Abruzzi (AQ) - Chiesa di S. Maria delle Grazie -
Progetto di Consolidamento e restauro. - Delibera C.I.P.E. 6 agosto 2015, n° 77
C.U.P.F12C15001070001

Progetto di consolidamento e restauro

Determina a contrarre

**per l'affidamento dell'incarico specialistico di Coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione**

CIG Z622919C63

IL SEGRETARIO REGIONALE ad Interim

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.16 del 21-01-2020 entrato in vigore il 5 febbraio 2020;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

Visto il Decreto Sblocca cantieri L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. n. 32 del 18/04/2019 pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019

Vista la nota prot. 16921 del 04/12/2017, con la quale arch. Giuseppe M. La Morticella ha assunto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione del Funzionario delle Tecnologie Lionello Piccinini; e l'arch. Panfilo Porziella ha assunto l'incarico di Direttore dei lavori in sostituzione dell'Arch. Marcello Marchetti;

Vista la successiva nota n. prot 788-P del 27/02/2019 con la quale si variano gli incarichi assegnati e si nominano definitivamente l'arch. Panfilo Porziella Responsabile Unico del Procedimento e l' arch. Giuseppe Maurizio La Morticella Direttore dei lavori dell' intervento, per motivi organizzativi condivisi dai funzionari stessi;

Considerato l'importo complessivo del finanziamento pari ad € 500.000,00;





Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Considerata la relativa complessità del presente intervento, essendo Anversa degli Abruzzi zona particolarmente soggetta a frane e di accertata instabilità geologica del sito;

Considerato che risulta necessario nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. ;

Visto il Verbale del 21 maggio 2019 con il quale venivano individuati, mediante sorteggio effettuato dal sottoscritto Segretario Regionale alla presenza di testimoni, n 3 professionisti iscritti nell' elenco a disposizione del Segretariato a cui richiedere la pronta disponibilità e un preventivo per svolgere l'incarico in oggetto e procedere all'affidamento del servizio per la redazione del progetto delle opere strutturali di consolidamento della chiesa;

Considerate le richieste per la migliore offerta:

- la nota prot. n° 2384 del 04/06/2019 indirizzata alla società UCRONIE srl - ucronie@pec.it
- la nota n. prot 2383 del 04/06/2019 indirizzata all'ing. Giuseppe Colantoni - Giuseppe.colantoni@ingpec.it
- la nota n.2385 del 04/06/2019 indirizzata all'arch. Sandra Caroselli,- sandra.caroselli@archiworld.pec

considerato che sono pervenute solo le offerte rispettivamente:

- Della società UCRONIE srl con nota n. 2435 del 06/06/2019 che offre un ribasso sull'importo della parcella a base di gara del 53,00%;
- dell'ing. Giuseppe Colantoni con nota 2551 del 13/06/2019 che offre un ribasso sull'importo della parcella a base di gara del 10,15% ;

Considerato che l'offerta Della società UCRONIE srl , con un ribasso del 53,00% sulla parcella base di € 17.268,76 per un totale ribassato di € 8.116,32, oltre Cassa previdenziale e IVA di legge, risulta essere la migliore e vantaggiosa per l'amministrazione della consultazione effettuata;

Al fine di svolgere l'Incarico in oggetto con maggior speditezza, efficacia ed economicità;

DETERMINA

1. di affidare l'incarico alla società UCRONIE srl ucronie@pec.it, piazza Garibaldi n. 55 - 67039 Sulmona (AQ), per il servizio specialistico di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento di consolidamento e restauro della Chiesa di S. Maria delle Grazie in Anversa degli Abruzzi (AQ);

2. Di ritenere congrua la proposta di migliore offerta pari all'importo € 8.116,32, oltre Cassa previdenziale e IVA di legge. Di precisare che il fine che si intende perseguire:

- è quello di procedere agli adempimenti previsti dalla normativa sismica in vigore per la redazione della progettazione da presentare all'Ufficio del Genio Civile per l'acquisizione della prescritta autorizzazione sismica;

- le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione;

- relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di scrittura privata;

- di impegnare la spesa presunta di € 8.116,32, oltre Cassa previdenziale e IVA di legge attraverso l'utilizzo delle somme a disposizione del progetto finanziato con le risorse derivanti dalla Delibera C.I.P.E. 6 agosto 2015, n.° 77.

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio.

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim*
(Arch. Stefano D'AMICO)

