



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

## SECRETARIATO REGIONALE PER L' ABRUZZO

OGGETTO: Calascio (AQ) – Chiesa di San Nicola Bari - lavori di consolidamento e restauro - Delibera CIPE n.112 del 22.12.2017, pubblicata sulla G. U. n. 125 del 31.05.2018 – Fondi programmazione straordinaria poliennale – programma stralcio 2018 - CUP: F23G18000420001 .

**Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.**

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad Interim*

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

**visto** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

**visto** il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

**visto** il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante: *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,”* convertito, con modificazioni, in legge 18 novembre 2019, n. 132;

**visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

**visto** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

**visto** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 *“Codice dei Contratti Pubblici”*;

**vista** la nota d'incarico del Segretariato Regionale MIBACT per l'Abruzzo, prot. n. 756 del 27.02.2020, con cui è stato nominato quale RUP dei lavori l'Arch. Giuseppe Maurizio La Morticella in sostituzione dell'arch. Sergio P. Liberatore;

**considerato** l'importo del finanziamento è di € 598.000,00 per i lavori e l'importo di € 72.000 per progettazione;

**rilevato** l'interesse storico artistico della chiesa di San Nicola di Bari situata nel centro storico del paese;

**considerato** lo stato di notevole danneggiamento del bene e la necessità di restituire la fruizione del Bene alla collettività;

**considerato** che l'art. 36, comma 2, lettera a) del più volte citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dispone, nello specifico, che per i lavori, i servizi e le forniture di importo inferiore a 40.000 euro le Stazioni Appaltanti procedono mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**visto** l'art.32, comma 2 del decreto legislativo 50/2016, come modificato del decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56 il quale, nel disporre che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*, stabilisce, altresì, che *“nella procedura di cui all'art.36, comma 2, lettera a), la Stazione Appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le modalità di scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti”*;



# Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

## SECRETARIATO REGIONALE PER L' ABRUZZO

**considerata** la complessità del presente intervento;

**considerata** l'assenza in organico di Ingegneri strutturisti e/o Coordinatori della sicurezza abilitati ed aggiornati, si ritiene necessario avvalersi di professionalità esterne all'Amministrazione, alla luce, anche, dei diversi interpelli pubblicati in ambito Ministeriale con esito negativo;

**ritenuto** necessario per quanto sopra riportato procedere all'affidamento dell'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della chiesa San Nicola di Bari in Calascio (AQ);

**effettuato** il calcolo della spesa presunta del corrispettivo professionale per l'incarico in oggetto, ai sensi del D.M. 17/6/2016;

**visto** il verbale del 17 del mese di aprile 2020 con il quale venivano individuati, mediante sorteggio elettronico effettuato del sottoscritto Segretario Regionale, alla presenza di testimoni, n. 3 operatori a cui richiedere la pronta disponibilità e un preventivo di migliore offerta per svolgere l'incarico in oggetto, e procedere all'affidamento dell'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di consolidamento e restauro della chiesa di San Nicola di Bari in Calascio (AQ) - Delibera CIPE n. 112 del 22/12/2017;

**visto** il Regolamento interno di cui all'Ordine di Servizio Rep. n. 2 del 17/10/2019, recante: "Disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori d'importo inferiore a 40.000 euro";

**viste** le richieste per la migliore offerta indirizzate, con nota prot. n. 1273 del 22/04/2020 all'Ing. Gianni Duronio Via del Convento, 4 - Francavilla al Mare (CH) gianni.duronio@ingpec.eu, con nota prot. n. 1274 del 22/04/2020 all'ing. Enrico Valentini Via Madonna delle Grazie – Catignano (PE) enrico.valentini2@ingpec.eu, con nota prot. n. 1275 del 22/04/2020 all'Ing. Carla Villani via Bologna, 37 – Pratola Peligna (AQ) carla.villani@ingpec.eu;

**considerato** che sono pervenute le offerte rispettivamente dell'Ing. Gianni Duronio Via del Convento, 4 - Francavilla al Mare (CH) gianni.duronio@ingpec.eu, con nota prot. 1353 del 04.05.2020, che offre un ribasso del 50,02% sulla parcella base pari ad un importo di € 15.584,30 e dell'ing. Enrico Valentini Via Madonna delle Grazie – Catignano (PE) enrico.valentini2@ingpec.eu, con nota prot. 1354 del 04.05.2020, che offre un ribasso del 33,00% sulla parcella base pari ad un importo di € 20.891,32, e dell'Ing. Carla Villani, via Bologna, 37 – Pratola Peligna (AQ) carla.villani@ingpec.eu, con nota prot. 1408 del 07.05.2020 che offre un ribasso del 13,00% sulla parcella base pari ad un importo di € 27.127,54;

**considerato** che la migliore offerta presentata risulta quindi quella dell'Ing. Gianni Duronio Via del Convento, 4 - Francavilla al Mare (CH), che offre un ribasso del 50,02% sulla parcella base per l'affidamento dell'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della chiesa di San Nicola di Bari in Calascio (AQ), per un importo pari ad € 15.584,30 oltre IVA e oneri di legge;

**considerato** che l'importo delle indagini è sotto la soglia di € 40.000,00;

**Sentito** il Responsabile Unico del Procedimento, arch. Giuseppe Maurizio La Morticella, il quale ritiene il suddetto importo di € 15.584,30 congruo;

al fine di svolgere l'incarico di cui trattasi con maggiore speditezza, efficacia ed economicità;

### DETERMINA

1. di affidare l'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di consolidamento e restauro della chiesa di San Nicola di Bari Calascio (AQ), per un importo pari ad € 15.584,30 oltre IVA e oneri di legge all'Ing. Gianni Duronio Via del Convento, 4 - Francavilla al Mare (CH), quale incarico necessario per acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per la predisposizione degli interventi;
2. di ritenere congrua la proposta di migliore offerta pari all'importo € 15.584,30, oltre l'I.V.A. e/o altre imposte di legge;
3. di precisare che il fine che si intende perseguire:



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

## SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

- è quello di procedere all'affidamento dell'incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, quale adempimento previsto per l'attuazione dell'intervento di consolidamento e restauro della chiesa di San Nicola di Bari Calascio (AQ);
- le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione;
- relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di scrittura privata;
- di impegnare la spesa presunta di € 15.584,30, oltre l'I.V.A. e/o altre imposte di legge, attraverso l'utilizzo delle somme previste dalla Deliberazione C.I.P.E. n. 112 del 22/12/2017 - Programma stralcio annualità 2018;
- 4. La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio;
- 5. Che il servizio di cui trattasi, che avrà durata per tutto il periodo di tempo occorrente per il completamento del servizio, sarà regolato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata;
- 6. In ossequio al principio di trasparenza di cui all'art.29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente determina a contrarre sarà pubblicata nel sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim*  
(Arch. Stefano D'AMICO)