



*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

SEGRETARIATO REGIONALE PER L' ABRUZZO

Delibera Cipe 77/2015

**Rocca di Mezzo (AQ),  
Chiesa di S. Maria ad Nives**

***Lavori di consolidamento e restauro***

(importo € 850.000,00)

(C.U.P. F72C19000200001 )

---

**Determina a contrarre  
affidamento dell' incarico professionale**

**Progettista del Piano di Sicurezza (art. 33, c. 1, l. f D.P.R. 207/2010) e di “Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”(art. 151, D.P.R. 207/2010)**

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad Interim*

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n° 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;

Vista la Delibera C.I.P.E. 6 agosto 2015, n.° 77 “Sisma Regione Abruzzo – Interventi di edilizia pubblica – Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione delle assegnazioni di cui alla Delibera CIPE 135/2012”, pubblicata sulla G.U. del 17/11/2015, Serie Generale – n.° 268;

Vista la nota 5184 del 12/12/2019 di questo Segretariato Regionale, con la quale l'arch. Paolo Mascilli Migliorini ha assunto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato l'importo complessivo del finanziamento pari ad € 850.000,00;





*Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Rilevato l'interesse storico-artistico della Chiesa di S.Maria della Neve in posizione apicale nel centro storico di Rocca di Mezzo;

Riscontrato il notevole danneggiamento subito a seguito dei diversi terremoti che si sono susseguiti nei decenni, nonché la incompletezza dei lavori di restauro ivi già eseguiti e la necessità quindi di ultimare il restauro della chiesa e dei suoi annessi così da garantire la conservazione degli apparati architettonici, funzionali nonché decorativi

Considerate le vacanze d'organico con l'assenza, tra gli altri, di Ingegneri strutturisti ed Architetti specialisti e/o Coordinatori della sicurezza abilitati ed aggiornati, si ritiene necessario avvalersi di professionalità esterne all'Amministrazione, alla luce, anche, dei diversi interpellati pubblicati in ambito Ministeriale con esito negativo;

Visto il Regolamento interno "Disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori d'importo inferiore a 40.000,00 euro", emanato da questo Segretariato con Ordine di Servizio, Rep. n. 2 del 17/10/2019;

Vista la proposta del RUP indirizzata al Segretario Regionale di nominare, il libero Professionista Ing. Pietro Paoloni, acquisita agli atti il 08/10/2020 al n. 3120;

Effettuato il calcolo della spesa presunta del corrispettivo professionale per l'Incarico in oggetto, ai sensi del DM 17/6/2016;

DETERMINA

1. di richiedere la migliore offerta per l'affidamento dell'Incarico Professionale all'Ing. Pietro Paoloni di Progettista del Piano di Sicurezza (art. 33, c. 1, l. f D.P.R. 207/2010) e di "Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione"(art. 151, D.P.R. 207/2010);
2. Di porre a base della richiesta di migliore offerta l'importo pari a € 32.076,00 comprensivo delle spese, oltre l'I.V.A., CNPAIA e/o altre imposte di legge;
3. Di precisare che il fine che si intende perseguire:
  - è quello di redigere il Piano di Sicurezza e successivamente coordinarne l'esecuzione e il rispetto relativo al consolidamento e restauro della chiesa di S. Maria ad Nives in Rocca di Mezzo (AQ);
  - le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione;
  - relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di una Lettera / Dispositivo di affidamento dell'Incarico;
  - di impegnare la spesa presunta di € 32.076,00 oltre I.V.A. e CNPAIA), attraverso l'utilizzo delle somme previste dalla Delibera C.I.P.E. 77/2015.La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio in oggetto.

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim  
(Arch. Stefano D'AMICO)

