Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Avezzano (AQ) – Parco archeologico dei Cunicoli di Claudio
Lavori di riqualificazione, risanamento conservativo e restauro
Finanziamento Camera di Commercio di L'Aquila - Importo €250.000,00
C.U.P. F39D17000980007

Determina a contrarre

per l'affidamento dell'incarico per il completamento dell'impianto di illuminazione interna ed esterna del parco archeologico in oggetto.

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";*

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. *"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137"*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e recante "*Codice dei contratti pubblici*" e s. m. e i.;

VISTA la L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. (cd. Decreto Sblocca cantieri) n. 32 del 18/04/2019 pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020;

VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Legge n. 120 dell'11/09/2020, conversione in Legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020, n.76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTO il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021: proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 e ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

VISTO il Decreto Legge del 01 marzo 2021 n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale dal 01 marzo 2021 è cambiata la denominazione del Ministero;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione straordinaria), coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n° 76 recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo"*, per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e s.m.i.;

VISTA la Circolare 12/08/2020 n.112 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "Articolo 207 del D. Legge 19/05/2020, n.34. Chiarimenti interpretativi";

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 – Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

***

VISTA la nota prot. n. 4633 del 12/10/2017 con la quale veniva trasmesso il Decreto di nomina dell'arch. Aldo Giorgio Pezzi quale Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato che, facendo seguito alla Convenzione del 19/05/2017 fra il Segretario Regionale Mibact per l'Abruzzo e il Presidente della Camera di Commercio di L'Aquila, l'intervento è stato finanziato con fondi della Camera di Commercio dell'Aquila per un importo di € 250.000,00;

Rilevato che il bene culturale denominato "Parco Archeologico dei Cunicoli di Claudio", sito nella attuale zona industriale in Avezzano (AQ) necessita di interventi di conservazione di alcune porzioni dell'opera idraulica di epoca romana, nonché di fruizione mediante la predisposizione di strumenti idonei per garantire la sicurezza e l'accesso da parte del pubblico e la relativa accoglienza dei visitatori, fra i quali l'illuminazione esterna ed interna al parco archeologico;

Valutato il progetto del nuovo impianto elettrico, riscontrato congruo dal RUP e dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. 4393 del 21/10/2019, considerata l'estrema urgenza di terminare i lavori prima della stagione invernale anche in funzione dell'ultima proroga concessa della Camera di Commercio alla loro conclusione;

Visto quanto disposto dal D. Lgs 50/2016 art. 36, comma 1, nel quale si fa presente di osservare il principio di rotazione degli inviti e massima partecipazione per le microimprese;

VISTA la deroga apportata dalla Legge n.120/2020 di cui all'art.1, comma 2, lettera a), anche alla luce delle modifiche apportate dal D.L. n. 77/2021 coordinato con modifiche dalla L. n. 108/2021 secondo cui le Amministrazioni possono ricorrere, per le procedure avviate entro il 31/12/2021, ad affidamenti diretti per importi inferiori a €150.000,00 per lavori e a €139.000,00 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione;

Considerato che il progetto di illuminazione esterna ed interna del parco archeologico dei Cunicoli di Claudio, calcolato dal progettista incaricato Ing. Livio Paris, con nota prot. n. 1966 del 10/05/2019, è stato realizzato dalla Ditta Thermoservice, avente incarico prot.374 del 31/01/2020;

Considerata la necessità di lavorazioni non preventivabili nel precedente incarico, come la realizzazione dell'illuminazione esterna del sentiero di accesso con installazione di n.12 proiettori a terra, lo scavo per la realizzazione di n.11 pozzetti in plastica, il controllo e ricablaggio dell'impianto di illuminazione interna (vecchio impianto);

TENUTO CONTO di quanto sopra esposto, in virtù del principio di continuità e completezza della procedura dell'intervento si ritiene opportuno procedere all'affidamento diretto dell'incarico in parola al medesimo professionista in origine incaricato;

Atteso che per quanto sopra richiamato questa stazione appaltante ha inteso procedere all'affidamento diretto, considerato che, a seguito di una valutazione effettuata dal RUP, lo stato di avanzamento dei lavori paga una serie di ritardi legati alla fase di cantiere e non preventivabili in fase di progetto, da ultimo la fase legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

DETERMINA

1. di procedere alla richiesta di un preventivo di spesa all'operatore economico Thermoservice srl, P.I.: 01980470668 con sede in L'Aquila via Colle Sapone Alta, 47, iscritto negli elenchi di questa Stazione Appaltante, per l'incarico di completamento dell'illuminazione "interna ed esterna" del parco archeologico in oggetto;
2. Di precisare che:
   - il fine che si intende perseguire è quello della conservazione, restauro e tutela del patrimonio artistico della Regione Abruzzo, con particolare riferimento, per il caso di specie, al parco archeologico dei Cunicoli di Claudio sito in Avezzano (AQ);
   - le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione;
   - relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di scrittura privata;
   - che la spesa sarà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della procedura in oggetto;
   - la somma sarà imputata sul finanziamento della Camera di Commercio dell'Aquila per un importo di € 250.000.

Il Segretario Regionale
(Dott. Nicola Macrì)

Firmato digitalmente da MACRI' NICOLA
Data: 2021.09.01 10:48:00 +02'00'