Ministero della cultura
SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Delibera CIPE n. 77 del 6 agosto 2015

BUCCHIANICO (CH) Chiesa di S. Urbano

RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'URBANO IN BUCCHIANICO (CH)

(C.U.P.: F22C16000070001) – (C.I.G.: 8667283432)

Determina a contrarre

PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVO ALLA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, AFFERENTE ALL'INTERVENTO DI "RESTAURO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANT'URBANO IN BUCCHIANICO (CH)

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";*

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. *"Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137"*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e recante "*Codice dei contratti pubblici*" e s. m. e i.;

VISTA la L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. (cd. Decreto Sblocca cantieri) n. 32 del 18/04/2019 pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito in Legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di

MINISTERO DELLA CULTURA
SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO
Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it

salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020;

VISTO il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Legge n. 120 dell'11/09/2020, conversione in Legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020, n.76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTO il D.L. n. 2 del 14 gennaio 2021: proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021 e ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza COVID-19;

VISTO il Decreto Legge del 01 marzo 2021 n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale dal 01 marzo 2021 è cambiata la denominazione del Ministero.

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"* per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n° 76 recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo"*, per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

VISTA la Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 – Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020" Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e s. m. i.;

VISTA la Circolare 12/08/2020 n.112 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante "Articolo 207 del D. Legge 19/05/2020, n.34. Chiarimenti interpretativi";

VISTO il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il D.P.C.M. del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTA la Delibera Del Consiglio Dei Ministri del 29 luglio 2020 – Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

****

VISTA la nota prot. n° 1548 del 15 maggio 2018, con la quale l'arch. Giuseppe Di Girolamo ha assunto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

CONSIDERATO che l'intervento è stato finanziato con Delibera CIPE n. 77 del 6 agosto 2015, al n. 6, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 268 del 17.11.2015. – Importo complessivo del finanziamento € 2.000.000,00;

CONSIDERATO che a seguito di una preliminare valutazione effettuata dal RUP sono state individuate alcune priorità per le quali è necessario avvalersi di professionalità esterne non reperibili nell'ambito dell' Ufficio, necessarie per restituire il bene tutelato alla collettività e perfettamente funzionale agli usi dedicati, in particolare per il servizio di rilievo, progettazione architettonica e strutturale e per il servizio di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

RITENUTA la priorità urgente e non più rinviabile di predisposizione della progettazione per l'attuazione dell'intervento in oggetto;

CONSIDERATO che l'intervento di che trattasi ha ad oggetto lavori per l'importo complessivo pari ad € 1.400.000,00, rispettivamente ripartiti: € 990.000,00 per la categoria OG2 e € 400.000,00 per la categoria di OS2, e che pertanto è indispensabile procedersi quanto prima all'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva per entrambe le categorie dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per entrambe le categorie di lavori, i quali sviluppano rispettivamente i seguenti corrispettivi professionali, calcolati ai sensi del DM 17/06/2016:

N.	OGGETTO	IMPORTO PER CATEGORIA OG2	IMPORTO PER CATEGORIA OS2	IMPORTO TOTALE
1	IMPORTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA	• € 13.421,33 per verifica sismica e prog.strutt. • € 8.052,80 per rilievi • € 12.079,20 per maggiorazione prog. definitiva	-	€ 33.553,33 (Somma di verifica sismica + rilievi + maggiorazione)

2	IMPORTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 37.579,72 per prog. Esecutiva cat. OG2	€ 21.006,24 per prog. Esecutiva cat. OS2	€ 58.585,96 (somma di prog. esecutiva OG2+prog. esec. OS2)
3	IMPORTO DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	€ 13.421,33 CSP per OG2	€ 6.776,21 CSP per OS2	€ 20.197,54 (somma CSP OG2 + CSP OS2)
4	**IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA DELL'APPALTO [1+2+3]**			***€ 112.336,83***

riportando un importo dei corrispettivi totale pari ad € 112.336,83 oltre oneri assistenziali e previdenziali di legge, se dovuti, e IVA, calcolato ai sensi del DM 17/06/2016;

CONSIDERATO che l'importo del servizio di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, servizio ulteriore e oggetto di una successiva e diversa procedura di affidamento, da parcella base calcolata con riferimento a quanto disposto dal D.M. 17 giugno 2016 risulta essere di **€ 50.493,84 (Euro cinquantamilaquattrocentonovantatre/84)** oltre oneri assistenziali e previdenziali di legge, se dovuti, e IVA;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'articolo 157, co. 1, del D. Lgs. N. 50/2016, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario del servizio di progettazione, previa verifica del possesso dei requisiti professionali, i servizi di Coordinamento Della Sicurezza In Fase Di Esecuzione, agli stessi patti e condizioni di contratto per l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e definitiva e per il CSP, al netto della percentuale di ribasso offerto dal medesimo sull'importo a base di gara. In ogni caso, tale affidamento sarà possibile al ricorrere dei presupposti e requisiti di legge e in caso di carenza o indisponibilità al proprio interno di personale da destinare all'assolvimento di tali incarichi al momento dell'avvio dei lavori;

TENUTO CONTO che l'eventuale svolgimento anche dei servizi di CSE sarà oggetto di un successivo affidamento, alla cui adozione rimangono condizionati l'avvio e l'espletamento delle prestazioni stesse da parte dell'appaltatore. Solo in caso di affidamento di tali ulteriori servizi, sarà dovuto all'affidatario dell'incarico di progettazione l'importo relativo alla suddetta ulteriore prestazione, a cui sarà applicata la medesima percentuale di ribasso offerto dall'operatore economico per i servizi di progettazione oggetto del presente affidamento;

CONSIDERATO che l'importo rientra tra quelli di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera b);

RITENUTA la necessità di affidare lo svolgimento della procedura di gara sopra soglia comunitaria, limitatamente al primo lotto, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) in qualità di Centrale di Committenza per l'aggiudicazione dell'appalto per conto del Segretariato Regionale del Mibact per l'Abruzzo, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D. Lgs. N.

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO
Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it

50/2016, anche alla luce del Disciplinare operativo del 31 gennaio 2019 concluso tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed Invitalia.

DETERMINA

1. di impegnare la spesa prevista di **€ 112.336,83 (in lettere centododicimilatrecentotrentasei,83)** escluso oneri fiscali ed IVA di Legge, da sottoporre agli operatori economici per la computazione del ribasso percentuale ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione riferito all'intervento di "Restauro e miglioramento sismico della chiesa di Sant'Urbano in Bucchianico (CH).

2. di impegnare, inoltre, la spesa prevista di **50.493,84 (Euro cinquantamilaquattrocentonovantatre/84)** oltre oneri assistenziali e previdenziali di legge, se dovuti, e IVA da sottoporre in una successiva ed ulteriore procedura di affidamento agli operatori economici per la computazione del ribasso percentuale ai fini dell'affidamento del servizio di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori riferito all'intervento di "Restauro e miglioramento sismico della chiesa di Sant'Urbano in Bucchianico (CH).

3. Di affidare l'espletamento della procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto per conto del Segretariato Regionale del Mibact per l'Abruzzo, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia), in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 37 e 38, co. 1, del D. Lgs. N. 50/2016, giusto il Disciplinare operativo del 31 gennaio 2019 concluso tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed Invitalia.

4. Di ricorrere, per la selezione dell'affidatario, alla procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con criterio di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. 207/2010.

5. Di porre a base di gara per i servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione l'importo pari a € 112.336,83 (in lettere centododicimilatrecentotrentasei,83) escluso oneri fiscali ed IVA di Legge.

6. che il fine che si intende perseguire è quello della conservazione, restauro e tutela delle opere d'arte nella Regione Abruzzo, con particolare riferimento alla Chiesa di Sant'Urbano in Bucchianico (CH).

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione dei servizi medesimi.

IL SEGRETARIO REGIONALE
(Nicola MACRI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Firmato digitalmente da MACRI' NICOLA
Data: 2021.03.17 14:37:33 +01'00'

MINISTERO DELLA CULTURA
SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO
Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it