

# Comune di L'Aquila (AQ) – Teatro Comunale Progetto esecutivo di completamento, interventi di miglioramento sismico, impianti e scenotecnica

OGGETTO: L'Aquila – Teatro Comunale - Progetto esecutivo di completamento, interventi di miglioramento sismico, impianti e scenotecnica - Nuova verifica sismica dell'edificio del Teatro Comunale de L'Aquila secondo le NTC 2018. Progettazione degli interventi di miglioramento sismico dell'edificio del Teatro (par. 8.4.2. NTC 2018) e progettazione degli interventi di adeguamento sismico degli edifici aggiunti di recente costruzione (edificio camerini e blocco bar, par. 8.4.3. NTC 2018) − Fondi di programmazione straordinaria poliennale – programma stralcio annualità 2018 – Delibera CIPE n. 112/2017 del 22.12.2017 di importo pari a € 6.000.000,00 e Delibera CIPES n. 52/2021 del 27.07.2021 per ulteriori € 3.000.000,00 e ulteriori fondi da reperire – Importo totale del finanziamento ad oggi: € 9.000.000,00.

CUP: F17E17000280001 SMART CIG: Z713B6FF5B

### Determina a contrarre

per l'affidamento dei servizi di pubblicazione in GURI, GUUE, n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali per la gara aperta per l'incarico indicato in oggetto

## IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto attiene alle parti ancora in vigore;





#### SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante "Codice dei contratti pubblici"

VISTO il Decreto Ministeriale 22 agosto 2017 n. 154 "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D. Lgs. N. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016" (G.U. n. 252 del 27 ottobre 2017);

VISTO il D.P.C.M. 19 giugno 2019, n° 76 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo", per le parti ancora in vigore;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance";

VISTA la Legge n. 120 dell'11/09/2020, conversione in Legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020, n.76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTO il Decreto Legge del 01 marzo 2021 n. 22 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale dal 01 marzo 2021 è cambiata la denominazione del Ministero.

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

\*\*\*\*

VISTA la nota prot. n. 3555 del 30/08/2021 con la quale veniva trasmesso il Decreto di nomina dell'arch. Antonio Zunno quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'arch. Panfilo Porziella posto in quiescenza;

CONSIDERATO che l'intervento è stato finanziato con i Fondi di programmazione straordinaria poliennale – programma stralcio annualità 2018 – Delibera CIPE n. 112/2017 del 22.12.2017 Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana in data 31 Agosto 2018, Numero: 125, registrata presso la Corte dei Conti in data 14 Maggio 2018, Registro: 1, Foglio: 713, con un importo pari a € 6.000.000,00 e con Delibera CIPESS n. 52/2021 del 27.07.2021 - Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana in data 09 Novembre 2021, Numero: 267, registrata presso la Corte dei Conti in data 27 Ottobre 2021, Registro: 1, Foglio: 1496, con un importo pari a € 3.000.000,00;

VISTA la determina a contrarre n. 74 del 30/05/2023 di avvio della procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 D. Lgs. N. 50/2016 per l'affidamento congiunto del servizio di nuova verifica sismica secondo le NTC 2018 e per la progettazione degli interventi di miglioramento sismico dell'edificio del





Teatro (par. 8.4.2. NTC 2018) e degli interventi di adeguamento sismico degli edifici aggiunti di recente costruzione (edificio camerini e blocco bar, par. 8.4.3. NTC 2018);

CONSIDERATO che per adempiere gli obblighi concernenti le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE), nonché su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali è necessario procedere all'affidamento del servizio ad una società specializzata;

VISTA la richiesta di preventivo con prot.2185 del 31.05.2023 alla società Lexmedia s.r.l., concessionario dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a;

CONSIDERATO che è stato acquisito agli atti il preventivo della società sopra indicata con prot. 2211 del 01.06.2023 pari a € 2.073,60 oltre IVA, per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sulla Gazzetta Ufficiale Unione Europea (GUUE), nonché su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;

#### **DETERMINA**

- 1) di impegnare la spesa prevista di € 2.073,60 (duemilasettantatre euro,60) escluso IVA di Legge, per l'affidamento dei servizi in oggetto;
- 2) di procedere all'affidamento alla società Lexmedia s.r.l. dei servizi di pubblicazione in GURI, GUUE e n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 locali;
- 3) la somma impegnata sarà imputata sui Fondi della Delibera CIPE n. 112/2017 Pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana in data 31 Agosto 2018, Numero: 125, registrata presso la Corte dei Conti in data 14 Maggio 2018, Registro: 1, Foglio: 713 Importo finanziamento € 6.000.000,00.

IL SEGRETARIO GENERALE ad interim Dott.ssa Federica Zalabra

