



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Penne (PE) – Cattedrale di S. Massimo e Museo

Lavori di consolidamento e restauro

C.U.P. Delibera CIPE 77/2015 F12C15000990001

C.U.P. Delibera CIPE 52/2021 F15F20000500001

C.U.P. MASTER F12C15000990001

C.I.G A00ADB6A9E

OGGETTO: Penne (PE.), Chiesa di S. Massimo e Museo - Lavori di consolidamento e restauro – Delibera CIPE n. 77 del 06/08/2015 pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 268 del 17/11/2015, importo complessivo €1.000.000,00; Delibera CIPESS n.52 del 27/07/2021, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 267 del 09/11/2021, importo complessivo €1.000.000,00

Determina a contrarre

per l'affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e recante *“Codice dei contratti pubblici”* e s. m. e i.;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020;



SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

VISTA la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, conversione in Legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

VISTO il Decreto Legge del 01 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale dal 01 marzo 2021 è cambiata la denominazione del Ministero.

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTA la Circolare 12 agosto 2020 n.112 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Articolo 207 del D. Legge 19/05/2020, n.34. Chiarimenti interpretativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 77 del 31/03/2023;

VISTO il Regolamento interno, emanato dal Segretariato Regionale del MiC per l’Abruzzo con ordine di servizio n. 16 del 05 luglio 2023, recante “Disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”, come modificato alla luce del D.Lgs 36/2023;

RICHIAMATO il finanziamento previsto per “Penne (PE) – Cattedrale di San Massimo e Museo – Lavori di consolidamento e restauro” - Delibera Cipe 77 del 06/08/2015, registrata alla Corte dei Conti in data 03/11/2015, registro 1, foglio 3239 e pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 268 del 17/11/2015 – Importo complessivo €1.000.000,00”;

VISTA la nota SR-ABR prot. n. 2888-P del 14/07/2021 con la quale veniva trasmesso il provvedimento di nomina, per il predetto finanziamento, del Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Aldo Giorgio Pezzi, in sostituzione del precedente Rup Arch. Stefano D’Amico;

RICHIAMATO il successivo finanziamento, previsto sempre per i lavori di consolidamento e restauro della Cattedrale di San Massimo e Museo, Penne (PE), Delibera CIPESS n.52 del 27/07/2021, registrata alla Corte dei Conti in data 27/10/2021, registro 1, foglio 1496 e pubblicata



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 267 del 09/11/2021, importo complessivo €1.000.000,00;

VISTA l'ulteriore nota SR-ABR prot. n. 3903-P del 05/10/2022 con la quale veniva trasmesso l'ordine di servizio n. 69 tramite il quale veniva nominato, anche per tale ultimo finanziamento, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'arch. Aldo Giorgio Pezzi;

RICHIAMATO il Protocollo d'Intesa del 26.7.2021 sottoscritto tra Arcidiocesi di Pescara-Penne, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo e Segretariato Regionale per l'Abruzzo, finalizzato a sostenere un progetto generale d'intervento volto al recupero e alla valorizzazione del complesso storico costituito dal Museo Archeologico "G. B. Leopardi", dal Museo Diocesano con relativa cripta (Duomo di San Massimo) e dal fabbricato dell'ex Seminario (Sede dell'Archivio Storico Diocesano), velocizzando procedure e ottimizzando l'uso delle risorse, assicurando quindi le migliori condizioni di efficienza ed economicità;

RICHIAMATA la "Relazione preliminare alla stesura del Documento di Indirizzo alla Progettazione" redatta dal predetto RUP di cui al prot. al prot. Sabap Ch-Pe 9045-A del 31/10/2022;

RICHIAMATO il "Quadro Esigenziale e Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)" redatto dal predetto RUP, di cui alla nota SR-ABR 4357-P del 02/11/2022;

CONSIDERATO che i due citati, distinti finanziamenti afferiscono al medesimo bene culturale e alla stessa tipologia di intervento (ovvero il recupero e il restauro della cattedrale di San Massimo a Penne) e si è quindi resa opportuna l'acquisizione di un CUP Master (F12C15000990001, coincidente con il primo finanziamento) al fine di collegare tra di loro i due progetti e gestire al meglio le diverse fasi dell'intervento;

RICHIAMATO il Decreto di approvazione del Quadro Economico preliminare di cui al decreto SR-ABR n. 100 del 30-08-2023;

CONSIDERATO che a seguito di una preliminare valutazione effettuata dal RUP congiuntamente all'ufficio di progettazione sono state individuate alcune priorità per le quali è necessario avvalersi di professionalità esterne non reperibili nell'ambito dell'Ufficio, necessarie per restituire il bene tutelato alla collettività e perfettamente funzionale agli usi dedicati, in particolare per il servizio relativo di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione;

CONSIDERATO il principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D. Lgs 36/2023;

VISTO quanto disposto dal D. Lgs 36/2023 art. 50, comma 1, lett. b), il quale prevede che le Amministrazioni possano ricorrere ad affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

CONSIDERATO che l'importo per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, come da parcella base calcolata con riferimento a quanto disposto dall'art.41 comma 15 e dal relativo allegato I.13 e in relazione al D.M. 17.6.2016, risulta essere di € **62.687,79 escluso oneri ed IVA di legge**, codesta stazione appaltante ha inteso procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, comma 1 lett. b);

RICHIAMATO quanto previsto all'art. 60 del D.lgs. 36/2023 in merito all'obbligo di procedere ad una revisione dei prezzi qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento;

TENUTO CONTO degli operatori economici iscritti nella piattaforma digitale della scrivente amministrazione, www.abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it; per lo svolgimento dell'incarico in oggetto e della facoltà del Rup di proporre un elenco di operatori economici;

CONSIDERATO che per l'incarico in oggetto è individuato, su proposta del Rup acquisita al prot. SR n.3333 del 05/09/2023 comprensiva del calcolo dell'onorario, il seguente operatore economico:

Arch. Giancarlo Di Vincenzo CF: DVNGCR82C09A345R, P. IVA 01793520667, con studio in L'Aquila in via Rosso Guelfaglione n. 6, iscritto all'Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di L'Aquila al n. 688, PEC: giancarlo.divincenzo@archiworldpec.it

CONSIDERATO che l'offerta economica proposta dovrà essere formulata attraverso un ribasso percentuale, valutato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 2 dell'art. 108 del D. Lgs 36/2023, e che il ribasso percentuale andrà applicato alla parcella base, calcolata con riferimento a quanto disposto dall'art. 41, comma 15 del D. Lgs. 36/2018, ossia recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualificativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

DETERMINA

- 1) di impegnare la spesa prevista di € **62.687,79 (in lettere sessantaduemilaseicentottantasette/79)** escluso oneri fiscali ed IVA di Legge, da sottoporre all'operatore economico per la computazione del ribasso percentuale ai fini dell'affidamento dei servizi di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione riferito all'intervento in oggetto;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

- 2) di procedere alla consultazione dell'**Arch. Giancarlo Di Vincenzo** per l'incarico relativo a coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, individuato su proposta del RUP, affinché possa formulare la propria migliore offerta economica costituita da un ribasso percentuale, valutato secondo il criterio del minor prezzo, da applicarsi alla parcella a base di gara come meglio specificato in premessa;
- 3) che il fine che si intende perseguire è quello della conservazione, restauro e tutela della cattedrale di San Massimo di Penne (PE);
- 4) gli elementi essenziali del futuro affidamento sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione. Relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato ai sensi dell'art 18 del D. Lgs 36/2023 a mezzo di scrittura privata da sottoscrivere con la Stazione Appaltante;
- 5) la somma impegnata sarà imputata sui seguenti finanziamenti: Delibera CIPE 77/2015 Importo del finanziamento: € 1.000.000,00 - CUP: F12C15000990001 (CUP MASTER) e Delibera CIPESS 52/2021 Importo del finanziamento: € 1.000.000,00 - CUP: F15F20000500001.

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio.

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim*
Dott.ssa Federica Zalabra



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-abr@cultura.gov.it