



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Campoli (TE) – Convento di San Bernardino Lavori di completamento e restauro C.U.P.: F72C15000600001

OGGETTO: Campoli (TE), Convento di San Bernardino - Lavori di completamento e restauro – Delibera CIPE n. 77 del 2015, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 268 del 17.11.2015 – Importo totale del finanziamento €1.000.000,00

Decisione di contrarre

per l'affidamento dell'incarico di

Adeguamento della progettazione esecutiva (Lavori di completamento e restauro) per il rincaro dei prezzi dei materiali da costruzione e rimodulazione degli interventi sulla base del reale finanziamento

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e recante “Codice dei contratti pubblici” e s. m. e i.;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020;

VISTA la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n.76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

VISTO il Decreto Legge del 01 marzo 2021 n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, con il quale dal 01 marzo 2021 è cambiata la denominazione del Ministero;

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTA la Circolare del 12 agosto 2020 n.112 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Articolo 207 del D. Legge 19/05/2020, n.34. Chiarimenti interpretativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 77 del 31.03.2023;

VISTO il Regolamento interno, emanato dal Segretariato Regionale del MiC per l’Abruzzo con ordine di servizio n. 16 del 05 luglio 2023, recante “Disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”, come modificato alla luce del D.Lgs 36/2023;

VISTA la nota prot. n. 3392 del 13.08.2021 con la quale veniva trasmesso il Decreto di nomina dell’Arch. Giovanna Ceniccola quale R.U.P.;

CONSIDERATO che l’intervento è stato finanziato con i Fondi della Delibera CIPE n. 77 del 2015, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 268 del 17.11.2015 – Importo totale del finanziamento € 1.000.000,00;

CONSIDERATO che a seguito di una preliminare valutazione effettuata dal RUP congiuntamente all’ufficio di progettazione sono state individuate alcune priorità per le quali è necessario avvalersi di professionalità esterne non reperibili nell’ambito dell’ Ufficio, necessarie per restituire il bene tutelato alla collettività e perfettamente funzionale agli usi dedicati, in particolare per il servizio di adeguamento della progettazione esecutiva (lavori di completamento e restauro) per il rincaro dei prezzi dei materiali da costruzione e rimodulazione degli interventi sulla base del reale finanziamento;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

CONSIDERATO il principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D. Lgs 36/2023;

VISTO quanto disposto dal D. Lgs 36/2023 art. 50, comma 1, lett. b), il quale prevede che le Amministrazioni possano ricorrere ad affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a €140.000,00;

CONSIDERATO che l'importo del servizio di adeguamento della progettazione esecutiva (lavori di completamento e restauro) per il rincaro dei prezzi dei materiali da costruzione e rimodulazione degli interventi sulla base del reale finanziamento, come da parcella base calcolata con riferimento a quanto disposto dall'art.41 comma 15 e dal relativo allegato I.13, risulta essere di € **32.202,59 (trentaduemiladuecentodue/59)** escluso oneri previdenziali ed IVA di legge, codesta stazione appaltante ha inteso procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, comma 1 lett. b);

CONSIDERATO inoltre che la procedura di scelta del contraente dovrà essere obbligatoriamente avviata attraverso la piattaforma digitale di negoziazione www.abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it;

TENUTO CONTO degli operatori economici iscritti nella piattaforma digitale della scrivente amministrazione per lo svolgimento dell'incarico in oggetto e della facoltà del R.U.P. di proporre un elenco di operatori economici;

PRESO ATTO che il gruppo di progettazione che ha redatto il progetto esecutivo risulta tra gli operatori economici già incaricati negli ultimi tre anni nonché ricadente nella medesima fascia economica dell'incarico di cui all'oggetto (fascia b2 – 20.000/59.999) per cui non può essere compreso tra gli operatori economici da consultare in base al richiamato Regolamento interno del Segretariato Regionale del MiC per l'Abruzzo;

CONSIDERATO che per l'incarico di che trattasi su proposta del R.U.P. acquisita al prot. n.4156 del 09/11/2023, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza di cui all'art. 1 del D.Lgs 36/2023, sono stati individuati tre operatori economici da consultare;

CONSIDERATO che l'offerta economica proposta dovrà essere formulata attraverso un ribasso percentuale, valutato secondo il criterio del minor prezzo, e che il ribasso percentuale andrà applicato alla parcella base, calcolata con riferimento a quanto disposto dall'art. 41, comma 15 del D. Lgs. 36/2018, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualificativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";



SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

DECIDE

- 1) di impegnare la spesa prevista di € **32.202,59 (trentaduemiladuecentodue/59)** escluso oneri previdenziali ed IVA di Legge, da sottoporre agli operatori economici per la computazione del ribasso percentuale ai fini dell'affidamento dei servizi di adeguamento della progettazione esecutiva (lavori di completamento e restauro) per il rincaro dei prezzi dei materiali da costruzione e rimodulazione degli interventi sulla base del reale finanziamento riferito all'intervento in oggetto;
- 2) di procedere alla consultazione di n. 3 operatori economici specializzati per l'incarico di adeguamento della progettazione esecutiva (lavori di completamento e restauro) per il rincaro dei prezzi dei materiali da costruzione e rimodulazione degli interventi sulla base del reale finanziamento, individuati su proposta del RUP, affinché possano formulare la propria migliore offerta economica costituita da un ribasso percentuale, valutato secondo il criterio del minor prezzo, da applicarsi alla parcella base come meglio specificato in premessa;
- 3) che il fine che si intende perseguire è quello della conservazione, restauro e tutela delle opere d'arte nella Regione Abruzzo, con particolare riferimento al Convento di San Bernardino sito nel Comune di Campli (TE);
- 4) gli elementi essenziali del futuro affidamento sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione. Relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere secondo le modalità di cui all'art. dell'art 18 del D. Lgs 36/2023;
- 5) la somma impegnata sarà imputata sul finanziamento della Delibera CIPE n. 77 del 06.08.2015 pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n.268 del 17.11.2015 – Importo € 1.000.000,00;

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio.

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim*

Dott.ssa Federica Zalabra



SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it