



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Affidamento del servizio di redazione sia del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, sia del Progetto Esecutivo e di Direzione Operativa della Cattedrale di S. Massimo e Museo, sita in Penne (PE) - Lavori di consolidamento e restauro – Finanziamenti: Delibera CIPE n. 77 del 06/08/2015, registrata alla Corte dei Conti il 03/11/2015, Ufficio controllo atti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, reg.ne prev. n. 3239 - Importo finanziato € 1.000.000,00 e Delibera CIPESS n.52 del 27/07/2021, registrata alla Corte dei Conti il 27/11/2021, Ufficio controllo atti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, reg.ne prev. n. 1496 - Importo finanziato € 1.000.000,00.

Importo servizio da affidare a base di gara: €132.539,89

CUP MASTER F12C15000990001 CIG A00ADB48F8

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTA la Determina a contrarre a firma del Segretario Regionale, rep. n. 108 del 06/09/2023, relativa all'affidamento dell'incarico di redazione sia del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, sia del Progetto Esecutivo e di Direzione Operativa, mediante consultazione di 1 professionista, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs 36/2023, il quale prevede che le Amministrazioni possano ricorrere ad affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00, individuato tramite proposta del Responsabile Unico del Procedimento acquisita al prot. n. 3342 del 05/09/2023 tra **quelli accreditati ed abilitati sulla piattaforma telematica <https://abruzzo-beniculturali.acquistitelematici.it/>, che non abbiano contratti in corso con il Segretariato e/o non ne abbiano avuti negli ultimi tre anni a partire dalla data dell'affidamento;**

VISTA la lettera d'invito prot. n. 3400 del 11/09/2023 con cui è stata avanzata, mediante la piattaforma elettronica sopra richiamata, richiesta di miglior offerta all'operatore economico Arch. Guido Crescenzi, individuato come sopra specificato, costituita da un ribasso percentuale applicato all'importo posto a base di gara calcolato con riferimento a quanto disposto dall'art. 41, comma 15 del D. Lgs. 36/2023;

VISTA l'offerta dell'operatore economico presente sulla piattaforma telematica e pervenuta nei termini prescritti, acquisita agli atti con prot. n. 3572 del 25/09/2023, con la quale viene offerto un



SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

ribasso percentuale del 6,00% sull'importo posto a base di gara pari a €132.539,89, per un importo ribassato pari a **€124.587,50** oltre cassa previdenziale ed IVA di legge;

VISTA la dichiarazione di congruità dell'offerta a firma del RUP ed acquisita agli atti di codesto Segretariato al prot. SR ABR n. 3919 del 25/10/2023;

VISTI gli esiti delle verifiche amministrative, richieste ai sensi dell'art.17 comma 5 del D.Lgs 36/2023, effettuate dal RUP tramite sistema FVOE, acquisite al prot.n. 3922 del 25/10/2023, e gli esiti delle verifiche effettuate dall'ufficio gare di codesto Segretariato acquisiti al prot. n. 3694 del 05/10/2023 per l'Inarcassa, prot. n. 3772 del 10/10/2023 per la comunicazione antimafia, prot. n. 4292 del 20/11/2023 per l'ufficio riscossione dell'Agenzia delle Entrate e prot.4530 del 01/12/2023 per la regolarità fiscale;

Visti inoltre:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”*;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e recante *“Codice dei contratti pubblici”* e s. m. e i.;
- la L. n. 55 del 14/06/2019 di conversione del D.L. (cd. Decreto Sblocca cantieri) n. 32 del 18/04/2019 pubblicato sulla G.U. n. 140 del 17/06/2019;
- il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020;
- la Legge n. 120 dell'11/09/2020, conversione in Legge con modificazioni del D.L. 16/07/2020, n.76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;
- il Decreto Legge del 01 marzo 2021 n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, con il quale dal 01 marzo 2021 è cambiata la denominazione del Ministero.



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure».
- il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

DETERMINA

di **affidare** l’incarico citato in oggetto all’OE **Arch. Guido Crescenzi** con sede in Pescara, via Tassoni n.8, C.A.P. 65122 – C.F. CRSGDU64P10G482P - P.IVA 01430270684, che ha offerto un ribasso del **6,00%** rispetto all’importo posto a base di gara di €132.539,89, per un importo al netto del ribasso pari ad € **124.587,50**, oltre oneri previdenziali ed IVA nella misura di legge, e di procedere al relativo affidamento.

Comunica inoltre:

- che il servizio oggetto dell’affidamento, con specifico riferimento alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e del Progetto Esecutivo, dovrà essere espletato nel termine massimo di 120 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dall’esito delle indagini diagnostiche da eseguire alla fabbrica, che forniranno gli elementi indispensabili alla corretta redazione del progetto di restauro, al netto dei tempi di approvazione del progetto di Fattibilità Tecnico-Economica; l’avvio dei servizi di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica e del Progetto Esecutivo sarà formalizzato con apposito verbale. Il servizio di direzione operativa sarà espletato a partire dall’avvio dei lavori fino alla loro conclusione;
- che la spesa relativa all’appalto di cui all’oggetto è stata impegnata con Delibera CIPE n. 77 del 06/08/2015, registrata alla Corte dei Conti il 03/11/2015, Ufficio controllo atti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, reg.ne prev. n. 3239 - Importo finanziato € 1.000.000,00 e Delibera CIPESS n.52 del 27/07/2021, registrata alla Corte dei Conti il 27/11/2021, Ufficio controllo atti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, reg.ne prev. n. 1496 - Importo finanziato € 1.000.000,00;
- **di prendere atto** che Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) quale referente per la procedura in oggetto è l’Arch. Aldo Giorgio Pezzi;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

- di **provvedere** in ossequio al principio di trasparenza di cui all'art. 20 del D.Lgs 36/2023 alla pubblicazione della presente determina nel sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim*
(Dott.ssa Federica Zalabra)

