



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

PENNE (PE) – Cattedrale di S. Massimo e Museo Lavori di consolidamento e restauro

Finanziamento 1: Delibera CIPE 77/2015

Importo complessivo del finanziamento: € 1.000.000,00 - CUP: F12C15000990001

Finanziamento 2 (stessa denominazione): Delibera CIPESS 52/2021

Importo complessivo del finanziamento: € 1.000.000,00 - CUP: F15F20000500001

CUP MASTER: F12C15000990001

Decisione di contrarre

per l'affidamento del servizio di indagini diagnostiche e relazione geologica

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. *“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”*;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e recante *“Codice dei contratti pubblici”* e s. m. e i.;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*, convertito in Legge n. 40 del 5 giugno 2020;

VISTA la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge del 16 luglio 2020, n.76, recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*;

VISTO il Decreto Legge del 01 marzo 2021 n. 22 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, con il quale dal 01 marzo 2021 è cambiata la denominazione del Ministero;



SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

VISTO il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il D.P.C.M. 2 dicembre 2019 n. 169 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTA la Circolare del 12 agosto 2020 n.112 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, recante “Articolo 207 del D. Legge 19/05/2020, n.34. Chiarimenti interpretativi”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 77 del 31.03.2023;

VISTO il Regolamento interno, emanato dal Segretariato Regionale del MiC per l’Abruzzo con ordine di servizio n. 16 del 05 luglio 2023, recante “Disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea”, come modificato alla luce del D.Lgs 36/2023;

RICHIAMATO il finanziamento “Penne (PE) – Cattedrale di San Massimo e Museo –Lavori di consolidamento e restauro - Finanziato con delibera CIPE 77 del 06/08/2015, registrata alla Corte dei Conti in data 03/11/2015, registro 1, foglio 3239 e pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 268 del 17/11/2015 – Importo complessivo €1.000.000,00”;

VISTA la nota SR-ABR prot. n. 2888-P del 14/07/2021 con la quale veniva nominato, per il predetto finanziamento, Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Aldo Giorgio Pezzi in sostituzione del precedente Rup arch. Stefano D’Amico;

RICHIAMATO il successivo finanziamento, previsto sempre per i lavori di consolidamento e restauro della Cattedrale di San Massimo e Museo, Penne (PE), Delibera CIPESS n.52 del 27/07/2021, registrata alla Corte dei Conti in data 27/10/2021, registro 1, foglio 1496 e pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 267 del 09/11/2021, importo complessivo €1.000.000,00;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it – PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

VISTA l'ulteriore nota SR-ABR prot. n. 3903-P del 05/10/2022 con la quale veniva nominato, anche per tale ultimo finanziamento, Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'arch. Aldo Giorgio Pezzi;

RICHIAMATO il Protocollo d'Intesa del 26.7.2021 sottoscritto tra Arcidiocesi di Pescara-Penne, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo e Segretariato Regionale per l'Abruzzo, finalizzato a sostenere un progetto generale d'intervento volto al recupero e alla valorizzazione del complesso storico costituito dal Museo Archeologico "G. B. Leopardi", dal Museo Diocesano con relativa cripta (Duomo di San Massimo) e dal fabbricato dell'ex Seminario (Sede dell'Archivio Storico Diocesano), velocizzando procedure e ottimizzando l'uso delle risorse, assicurando quindi le migliori condizioni di efficienza ed economicità;

RICHIAMATA la "Relazione preliminare alla stesura del Documento di Indirizzo alla Progettazione" redatta dal predetto RUP di cui al prot. al prot. Sabap Ch-Pe 9045-A del 31/10/2022;

RICHIAMATO il "Quadro Esigenziale e Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP)" redatto dal predetto RUP, di cui alla nota SR-ABR 4357-P del 02/11/2022;

CONSIDERATO che i due citati, distinti finanziamenti afferiscono al medesimo bene culturale e alla stessa tipologia di intervento (ovvero il recupero e il restauro della cattedrale di San Massimo a Penne) e si è quindi resa opportuna l'acquisizione di un CUP Master (F12C15000990001, coincidente con il primo finanziamento) al fine di collegare tra di loro i due progetti e gestire al meglio le diverse fasi dell'intervento;

RICHIAMATO il Decreto di approvazione del Quadro Economico preliminare di cui al decreto SR-ABR n. 100 del 30-08-2023;

CONSIDERATO che a seguito di una preliminare valutazione effettuata dal RUP sono state individuate alcune priorità per le quali è necessario avvalersi di professionalità esterne non reperibili nell'ambito dell'Ufficio, necessarie per restituire il bene tutelato alla collettività e perfettamente funzionale agli usi dedicati, in particolare per il servizio relativo all'esecuzione di una campagna di indagini diagnostiche al fine di ottenere la relazione geologica propedeutica alla fase di progettazione;

RICHIAMATI a tale scopo la relazione del RUP sulle prove ed indagini diagnostiche, il relativo computo estimativo e il calcolo della parcella per la redazione della relazione geologica allegati alla proposta dell'operatore economico successivamente richiamata;

CONSIDERATO il principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D. Lgs 36/2023;



SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

VISTO quanto disposto dal D. Lgs 36/2023 art. 50, comma 1, lett. b), il quale prevede che le Amministrazioni possano ricorrere ad affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000,00;

CONSIDERATO che l'importo del servizio indagini diagnostiche, calcolate con computo estimativo stilato sulla base del Prezzario Unico del Cratere del Centro Italia 2023 e di 3 Nuovi Prezzi, risulta essere di € **25.471,02** escluso IVA di legge;

CONSIDERATO che l'importo per il servizio di redazione della relazione geologica, come da parcella base quantificata dal RUP, calcolata con riferimento a quanto disposto dall'art. 41 comma 15 e dal relativo allegato I.13 e in relazione al D.M. 17.6.2016 risulta essere di € **4.434,60** esclusi oneri previdenziali ed IVA di legge;

TENUTO CONTO che l'importo totale dei due servizi risulta essere pari a € **29.905,62** esclusi oneri previdenziali ed IVA di legge, questa stazione appaltante ha inteso procedere all'affidamento dell'incarico di che trattasi con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, comma 1 lett. b);

RICHIAMATO quanto previsto all'art. 60 del D.lgs. 36/2023 in merito all'obbligo di procedere ad una revisione dei prezzi qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento;

TENUTO CONTO della facoltà del R.U.P. di proporre un elenco di operatori economici;

CONSIDERATO che per l'incarico in oggetto è stato individuato, su proposta del R.U.P. acquisita al prot. SR-ABR 4766 del 18/12/2023 (comprensiva della richiamata documentazione consistente in relazione del RUP sulle prove ed indagini diagnostiche, il relativo computo estimativo con annessi N.P. e il calcolo della parcella per la redazione della relazione geologica), il seguente operatore economico:

- LABORTEST SRL - CF: e P. IVA 02165500683, con sede a Pescara in via Raiale 110 bis, Amministratore Unico Federico De Lucia, PEC: labortestsrl@pec.it.

CONSIDERATO che l'offerta economica proposta dovrà essere formulata attraverso un ribasso percentuale che andrà applicato sia al computo metrico estimativo sia alla parcella base, calcolata con riferimento a quanto disposto dall'art. 41, comma 15 del D. Lgs. 36/2018, ossia recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualificativo delle prestazioni di progettazione, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-abr@cultura.gov.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

DECIDE

- 1) di impegnare la spesa complessiva prevista di € **29.905,62 (in lettere ventinovemilanovecentocinque/62)** escluso oneri fiscali ed IVA di Legge, da sottoporre all'operatore economico per la computazione del ribasso percentuale ai fini dell'affidamento dei servizi relativi a indagini diagnostiche e relazione geologica;
- 2) di procedere alla consultazione della ditta LABORTEST SRL - CF: e P. IVA 02165500683, con sede a Pescara in via Raiale 110 bis per il servizio di indagini diagnostiche e relazione geologica, individuato su proposta del RUP, affinché possa formulare la propria migliore offerta economica costituita da un ribasso percentuale da applicarsi al computo metrico ed alla parcella a base di gara come meglio specificato in premessa;
- 3) che il fine che si intende perseguire è quello della conservazione, restauro e tutela della cattedrale di San Massimo di Penne (PE);
- 4) gli elementi essenziali del futuro affidamento sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione. Relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato ai sensi dell'art 18 del D. Lgs 36/2023 a mezzo di corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere secondo le modalità di cui all'art. dell'art 18 del D. Lgs 36/2023;
- 5) la somma impegnata sarà imputata sui seguenti finanziamenti: Delibera CIPE 77/2015 Importo del finanziamento: € 1.000.000,00 - CUP: F12C15000990001 e Delibera CIPESS 52/2021 Importo del finanziamento: € 1.000.000,00 - CUP: F15F20000500001.

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio.

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim*
Dott.ssa Federica Zalabra



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: sr-abr@pec.cultura.gov.it - PEO: sr-abr@cultura.gov.it