



# *Ministero per i beni e le attività culturali*

SEGRETARIATO REGIONALE PER L' ABRUZZO

Delibera C.I.P.E. 26/2016 –  
Patto per il Sud - Masterplan per l' Abruzzo – Turismo e Cultura (F.S.C. 2014-2020)

## **L' Aquila Chiesa di S. CHIARA**

***Intervento di riparazione e ripristino, consolidamento e restauro –  
lavori di completamento (Cod. 630)***

(C.U.P. F14B18000310001)

---

**Determina a contrarre  
affidamento dell'incarico professionale**

**Supporto specialistico al R.U.P. per la progettazione strutturale**

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad Interim*

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n° 171 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

Vista la nota prot. 989 del 30/03/2018 di questo Segretariato Regionale, con la quale l'arch. Augusto Ciciotti ha assunto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

Considerate le Delibere della Giunta Regionale dell' Abruzzo con le quali questa Amministrazione è stata individuata come Soggetto Attuatore per le “Iniziative di recupero, manutenzione, restauro e valorizzazione delle Chiese abruzzesi indicate da questo Segretariato Regionale”;





# *Ministero per i beni e le attività culturali*

## SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Considerato lo specifico Atto di Concessione tra la Regione Abruzzo ed il MiBAC Segretariato Regionale per l'Abruzzo in relazione all'Intervento (PSRA63O) titolato "Chiesa di S. Chiara – lavori di completamento" stipulato in data 22 maggio 2018, firmato digitalmente il 23/05/2018;

Considerata la nota prot. n° 2291 del 10/07/2018 di questo Segretariato Regionale con la quale si è proceduto alla richiesta di un'anticipazione del finanziamento, così come previsto nell'Atto di Concessione firmato;

Vista la nota prot. n° 0278131-18 del 9 ottobre 2010 del Servizio Politiche Nazionali per lo sviluppo del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa della Giunta Regionale dell'Abruzzo, con la quale la necessità di integrare la documentazione amministrativa per eseguire l'erogazione;

Vista la nota prot. n° DPA002/026 del 9 novembre 2018 della Giunta Regionale Abruzzo Servizio Politiche Nazionali per lo sviluppo, quale Determina Dirigenziale di autorizzazione alla liquidazione a titolo di prima anticipazione in acconto a favore di questo Segretariato Regionale di € 40.000,00;

Considerato l'importo complessivo del finanziamento pari ad € 200.000,00;

Considerati gli esiti dei sopralluoghi effettuati alla Chiesa di S. Chiara situata nel centro dell'Aquila;

Rilevato l'interesse storico-artistico della Chiesa in oggetto nel contesto urbano del Capoluogo della Città;

Considerati gli interventi già eseguiti sulla Chiesa in occasione del 1° lotto attuato da questo Segretariato Regionale;

Considerata, anche, la possibilità di attuare in maniera coordinata gli interventi sulla Chiesa e sul contesto a seguito dell'ulteriore finanziamento CIPE Delibera 112/2017;

Considerata l'assenza in organico di Ingegneri strutturisti e/o Coordinatori della sicurezza abilitati ed aggiornati, si ritiene necessario avvalersi di professionalità esterne all'Amministrazione, alla luce, anche, dei diversi interpellati pubblicati in ambito Ministeriale con esito negativo;

Visto il Verbale del 23 del mese di ottobre 2018 con il quale veniva individuato, mediante sorteggio effettuato dal sottoscritto Segretario Regionale alla presenza di testimoni, il libero Professionista Ingegnere Salvatore Perinetti;

Effettuato il calcolo della spesa presunta del corrispettivo professionale per l'incarico in oggetto, ai sensi del DM 17/6/2016;

### DETERMINA

1. di richiedere la migliore offerta per l'affidamento dell'incarico Professionale all'Ingegnere Salvatore PERINETTI Via F. Paolo Tosti, n°13/a - L'Aquila come Supporto specialistico al R.U.P per la progettazione strutturale riguardante l'intervento di riparazione, ripristino, consolidamento e restauro della Chiesa di S. Chiara in L'Aquila;
2. Di porre a base della richiesta di migliore offerta l'importo pari a € 2.712,11, comprensivo delle spese, oltre l'I.V.A. e/o altre imposte di legge;
3. Di precisare che il fine che si intende perseguire:
  - è quello di procedere alla elaborazione del Progetto definitivo/esecutivo per l'esecuzione delle lavorazioni





# *Ministero per i beni e le attività culturali*

## SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

prioritarie volte alla riparazione e consolidamento della Chiesa in continuità con quanto già avviato con l'intervento di un primo lotto di lavori;

- le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione;

- relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di un Dispositivo di affidamento dell'Incarico;

- di impegnare la spesa presunta di € 3.441,13 (compreso I.V.A.), attraverso l'utilizzo delle somme previste dalla Delibera C.I.P.E. 26/2016 – Patto per il Sud - Masterplan per l'Abruzzo – Turismo e Cultura (F.S.C. 2014-2020)

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio in oggetto.

L'Aquila, **11 8 GEN, 2019**

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim  
(Arch. Stefano D'AMICO)

