



# *Ministero per i Beni e le Attività Culturali*

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Delibera C.I.P.E. 26/2016 –  
Patto per il Sud - Masterplan per l'Abruzzo – Turismo e Cultura (F.S.C. 2014-2020)

## **L'Aquila Chiesa di S. Maria di Roio** ***Intervento di riparazione e ripristino post-sisma (Cod. 63R)***

(C.U.P. F13G18000290001)

---

### **Determina a contrarre** **affidamento dell'incarico professionale**

### **Supporto specialistico al R.U.P. per la progettazione strutturale**

#### IL SEGRETARIO REGIONALE *ad Interim*

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n° 171 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

Vista la nota prot. 992 del 30/03/2018 di questo Segretariato Regionale, con la quale l'arch. Augusto Ciciotti ha assunto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

Considerate le Delibere della Giunta Regionale dell'Abruzzo con le quali questa Amministrazione è stata individuata come Soggetto Attuatore per le “Iniziativa di recupero, manutenzione, restauro e valorizzazione delle Chiese abruzzesi indicate da questo Segretariato Regionale”;

Considerato lo specifico Atto di Concessione tra la Regione Abruzzo ed il MiBAC Segretariato Regionale per l'Abruzzo in relazione all'Intervento (PSRA63R) titolato “Chiesa di S. Maria di Roio – lavori di





# *Ministero per i beni e le attività culturali*

## SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

completamento" stipulato in data 22 maggio 2018;

Considerata la nota prot. n° 2290 del 10/07/2018 di questo Segretariato Regionale con la quale si è proceduto alla richiesta di un'anticipazione del finanziamento, così come previsto nell'Atto di Concessione firmato;

Vista la nota prot. n° 0278292-18 del 9 ottobre 2010 del Servizio Politiche Nazionali per lo sviluppo del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa della Giunta Regionale dell'Abruzzo, con la quale la necessità di integrare la documentazione amministrativa per eseguire l'erogazione;

Vista la nota prot. n° DPA002/027 del 14 novembre 2018 della Giunta Regionale Abruzzo Servizio Politiche Nazionali per lo sviluppo, quale Determina Dirigenziale di autorizzazione alla liquidazione a titolo di prima anticipazione in acconto a favore di questo Segretariato Regionale di € 40.000,00;

Considerato l'importo complessivo del finanziamento pari ad € 200.000,00;

Considerati gli esiti dei sopralluoghi effettuati alla Chiesa di S. Maria di Roio nel centro storico dell'Aquila;

Rilevato l'interesse storico-artistico della Chiesa in oggetto nel contesto urbano del Capoluogo della Città;

Considerati i primi esiti emersi nelle Riunioni del Tavolo Tecnico-Istituzionale convocato appositamente con i diversi Soggetti Istituzionali interessati e/o competenti in materia per affrontare le tematiche connesse al recupero della Chiesa ma, anche, delle aree libere recintate contigue ad essa, al fine di una concreta proposta di riqualificazione del contesto urbano;

Considerati gli interventi già eseguiti sulla Chiesa in occasione del 1° lotto attuato da questo Segretariato Regionale;

Considerata, anche, la possibilità di attuare in maniera coordinata gli interventi sulla Chiesa e sul contesto a seguito dell'ulteriore finanziamento CIPE Delibera 112/2017;

Considerata l'assenza in organico di Ingegneri strutturalisti e/o Coordinatori della sicurezza abilitati ed aggiornati, si ritiene necessario avvalersi di professionalità esterne all'Amministrazione, alla luce, anche, dei diversi interpelli pubblicati in ambito Ministeriale con esito negativo;

Visto il Verbale del 23 del mese di ottobre 2018 con il quale veniva individuato, mediante sorteggio effettuato dal sottoscritto Segretario Regionale alla presenza di testimoni, il Professionista Ingegnere Pietro Morelli;

Effettuato il calcolo della spesa presunta del corrispettivo professionale per l'incarico in oggetto, ai sensi del DM 17/6/2016;

### DETERMINA

1. di richiedere la migliore offerta per l'affidamento dell'incarico Professionale all'Ingegnere Pietro MORELLI Via Aufidena, 3 L'Aquila come Supporto specialistico al R.U.P per la progettazione strutturale riguardante l'intervento di riparazione e ripristino post-sisma della Chiesa di S. Maria di Roio in L'Aquila;
2. Di porre a base della richiesta di migliore offerta l'importo pari a € 2.712,11, comprensivo delle spese, oltre l'I.V.A. e/o altre imposte di legge;
3. Di precisare che il fine che si intende perseguire:





# *Ministero per i beni e le attività culturali*

## SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

- è quello di procedere alla elaborazione del Progetto definitivo/esecutivo per l'esecuzione delle lavorazioni prioritarie volte alla riparazione e consolidamento della Chiesa e/o del campanile e dei locali annessi della sacrestia;
- le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione;
- relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di scrittura privata;
- di impegnare la spesa presunta di € 3.441,13 (compreso I.V.A.), attraverso l'utilizzo delle somme previste dalla Delibera C.I.P.E. 26/2016 – Patto per il Sud - Masterplan per l'Abruzzo – Turismo e Cultura (F.S.C. 2014-2020)

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio in oggetto.

L'Aquila, **28 NOV, 2018**

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim  
(Arch. Stefano D'AMICO)

