



Ministero per i beni e le attività culturali

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n° 112

L'Aquila Frazione Camarda Chiesa di S. Giovanni Battista

Progetto di riparazione, consolidamento e restauro

II° lotto

(importo € 800.000,00)

(C.U.P. F13G18000300001)

Determina a contrarre affidamento dell'incarico professionale

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad Interim*

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n° 171 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo*";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto attiene alle parti ancora in vigore*";

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei Contratti Pubblici*" e s.m.i.;

Vista la Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n° 112 "*Sisma Abruzzo 2009 – Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale – piano annuale 2018 MiBACT*", pubblicata sulla G.U. del 31/5/2018, Serie Generale –





Ministero per i Beni e le Attività Culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

n° 125;

Vista la nota prot. 3306 del 02/10/2018 di questo Segretariato Regionale, con la quale l'arch. Augusto Ciciotti ha assunto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato l'importo complessivo del finanziamento pari ad € 800.000,00;

Considerati gli esiti dei sopralluoghi effettuati alla Chiesa di S. Giovanni Battista nella Frazione Camarda dell'Aquila;

Rilevato l'interesse storico-artistico della Chiesa in oggetto localizzata all'interno del centro storico della Frazione;

Considerati gli interventi parziali già eseguiti sulla Chiesa in occasione del 1° lotto attuato dall'ex Direzione Regionale, oggi Segretariato Regionale;

Considerato lo stato di danneggiamento con parziali crolli delle strutture voltate;

Considerata l'assenza in organico di Ingegneri strutturisti e/o Coordinatori della sicurezza abilitati ed aggiornati, si ritiene necessario avvalersi di professionalità esterne all'Amministrazione, alla luce, anche, dei diversi interPELLI pubblicati in ambito Ministeriale con esito negativo;

Rilevato che è in corso la presentazione della documentazione progettuale all'Ufficio Speciale per la ricostruzione (Scheda progettuale preliminare) dell'intero aggregato che comprende anche la parte residenziale privata della Parrocchia;

Considerati i contatti già avuti con i funzionari dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione, al fine di definire la perimetrazione di quota parte dell'aggregato da attribuire alla ricostruzione privata rispetto alla porzione da attuare da questa Amministrazione come ricostruzione pubblica;

Visto il Verbale del 23 del mese di ottobre 2018 con il quale veniva individuato, mediante sorteggio effettuato dal sottoscritto Segretario Regionale alla presenza di testimoni, il libero Professionista Architetto Amicosante Giampaolo Domenico Maria;

Effettuato il calcolo della spesa presunta del corrispettivo professionale per l'incarico in oggetto, ai sensi del DM.17/6/2016;

DETERMINA

1. di richiedere la migliore offerta per l'affidamento dell'incarico Professionale all'Arch. Giampaolo Domenico Maria AMICOSANTE Via Ignazio Silone, 10 L'Aquila come Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione l'intervento di riparazione, consolidamento e restauro della Chiesa di S. Giovanni Battista nella Frazione Camarda dell'Aquila;
2. Di porre a base della richiesta di migliore offerta l'importo pari a € 23.263,31, comprensivo delle spese, oltre l'I.V.A. e/o altre imposte di legge;
3. Di precisare che il fine che si intende perseguire:
 - è quello di procedere alla elaborazione del Progetto definitivo/esecutivo per l'esecuzione delle lavorazioni prioritarie volte al consolidamento ed il restauro della Chiesa, in continuità con quanto già avviato con





Ministero per i beni e le attività culturali

SECRETARIATO REGIONALE PER L' ABRUZZO

l'intervento del primo lotto di lavori;

- le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione;
- relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di un Dispositivo di affidamento dell'Incarico;
- di impegnare la spesa presunta di € 29.516,48. (compreso I.V.A.), attraverso l'utilizzo delle somme previste dalla Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n° 112;

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio in oggetto.

L'Aquila, **13 1 GEN. 2019**

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
(Arch. Stefano D'AMICO)

