



# Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

MIBAC-SR-ABR  
REP. Determine  
01/02/2019 N° 18

Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n° 112

## Fontecchio (Aq) Frazione San Pio Chiesa – Monastero di S. Maria a Graiano

*Progetto di messa in sicurezza, riparazione, consolidamento e restauro*

**I° lotto**

(importo € 500.000,00)

(C.U.P. F43G18000090001)

---

**Determina a contrarre  
affidamento dell'incarico professionale**

**Supporto specialistico al R.U.P. per la progettazione**

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad Interim*

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n° 171 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.;

Vista la Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n° 112 “Sisma Abruzzo 2009 – Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale – piano annuale 2018 MiBACT”, pubblicata sulla G.U. del 31/5/2018, Serie Generale –





# Ministero per i beni e le attività culturali

## SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

n° 125;

Vista la nota prot. 3308 del 02/10/2018 di questo Segretariato Regionale, con la quale l'arch. Augusto Ciciotti ha assunto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato l'importo complessivo del finanziamento pari ad € 500.000,00;

Considerati gli esiti dei sopralluoghi effettuati alla Chiesa e Monastero di S. Maria a Graiano nella Frazione San Pio di Fontecchio (Aq);

Rilevato l'interesse storico-artistico dell'antico insediamento benedettino della Chiesa e del Monastero in oggetto localizzati ai margini del centro storico della Frazione;

Riscontrato il notevole danneggiamento subito a seguito dei diversi terremoti che si sono susseguiti nei decenni, oltre alla mancata cura e manutenzione con evidente abbandono che hanno ridotto il complesso monastico a stato di rudere, seppur leggibile nella sua conformazione tipologica ed architettonica;

Considerato il pessimo stato di conservazione, al fine di non perdere definitivamente i valori architettonici, strutturali e decorativi dell'importante centro di cultura religiosa e sociale in epoca altomedievale e medievale;

Considerate le vacanze d'organico con l'assenza, tra gli altri, di Ingegneri strutturisti ed Architetti specialisti e/o Coordinatori della sicurezza abilitati ed aggiornati, si ritiene necessario avvalersi di professionalità esterne all'Amministrazione, alla luce, anche, dei diversi interpelli pubblicati in ambito Ministeriale con esito negativo;

Visto il Verbale del 23 del mese di ottobre 2018 con il quale veniva individuato, mediante sorteggio effettuato dal sottoscritto Segretario Regionale alla presenza di testimoni, il libero Professionista Architetto Maurizio Pasqua;

Effettuato il calcolo della spesa presunta del corrispettivo professionale per l'Incarico in oggetto, ai sensi del DM 17/6/2016;

### DETERMINA

1. di richiedere la migliore offerta per l'affidamento dell'Incarico Professionale all'Arch. Maurizio PASQUA come Supporto specialistico al R.U.P per lo studio e la progettazione dell'Intervento di messa in sicurezza, riparazione, consolidamento e restauro della Chiesa – Monastero di S. Maria a Graiano nella Frazione San Pio di Fontecchio (Aq);
2. Di porre a base della richiesta di migliore offerta l'importo pari a € 10.841,93, comprensivo delle spese, oltre l'I.V.A. e/o altre imposte di legge;
3. Di precisare che il fine che si intende perseguire:
  - è quello di procedere alla elaborazione del Progetto definitivo/esecutivo per l'esecuzione delle lavorazioni prioritarie volte alla messa in sicurezza delle strutture, al parziale consolidamento ed il restauro di dipinti o stucchi della Chiesa e del Monastero;
  - le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione;







# *Ministero per i beni e le attività culturali*

## SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

- relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di un Dispositivo di affidamento dell'Incarico;
- di impegnare la spesa presunta di € 13.756,24 (compreso I.V.A.), attraverso l'utilizzo delle somme previste dalla Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n° 112;

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio in oggetto.

L'Aquila, **31 GEN. 2019**

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim  
(Arch. Stefano D'AMICO)

