



# *Ministero per i beni e le attività culturali*

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n° 112

## **L'Aquila Chiesa di S. MARIA DI ROIO**

*Progetto di consolidamento e restauro*

**II° lotto**

(importo € 800.000,00)

(C.U.P. F13G18000290001)

---

**Determina a contrarre  
affidamento dell'incarico professionale**

**Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione**

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad Interim*

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014 n° 171 recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo*";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto attiene alle parti ancora in vigore*;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Codice dei Contratti Pubblici*" e s.m.i.;

Vista la Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n° 112 "*Sisma Abruzzo 2009 – Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale – piano annuale 2018 MiBACT*", pubblicata sulla G.U. del 31/5/2018, Serie Generale – n° 125;





# Ministero per i beni e le attività culturali

## SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Vista la nota prot. 3307 del 02/10/2018 di questo Segretariato Regionale, con la quale l'arch. Augusto Ciciotti ha assunto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato l'importo complessivo del finanziamento pari ad € 800.000,00;

Considerati gli esiti dei sopralluoghi effettuati alla Chiesa di S. Maria di Roio situata nel centro storico dell'Aquila;

Rilevato l'interesse storico-artistico della Chiesa in oggetto inserita nel contesto urbano del Capoluogo;

Considerati gli interventi parziali già eseguiti sulla Chiesa in occasione del 1° lotto attuato da questo Segretariato Regionale (già Direzione Regionale);

Considerato lo stato di danneggiamento del monumento sia nelle parti strutturali che di finitura e decorative;

Considerata, anche, la possibilità di attuare in maniera coordinata gli interventi sulla Chiesa, a seguito dell'ulteriore finanziamento ricevuto dalla Regione Abruzzo, ai sensi della Delibera C.I.P.E. 26/2016 – Patto per il Sud - Masterplan per l'Abruzzo – Turismo e Cultura (F.S.C. 2014-2020);

Considerata l'assenza in organico di Ingegneri strutturisti e/o Coordinatori della sicurezza abilitati ed aggiornati, si ritiene necessario avvalersi di professionalità esterne all'Amministrazione, alla luce, anche, dei diversi interpelli pubblicati in ambito Ministeriale con esito negativo;

Rilevata la necessità di individuare un nuovo libero Professionista per il predetto Incarico;

Visto il Verbale del sorteggio effettuato dal sottoscritto Segretario Regionale alla presenza di testimoni in data 23 ottobre 2018, con il quale veniva individuato il Professionista Ingegnere Alessia Garofalo;

Effettuato il calcolo della spesa presunta del corrispettivo professionale per l'Incarico in oggetto, ai sensi del DM 17/6/2016;

### DETERMINA

1. di richiedere la migliore offerta per l'affidamento dell'Incarico Professionale all'Ingegnere Alessia GAROFALO Via le Aie, 32D - L'Aquila di "Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione" riguardante l'Intervento di riparazione, consolidamento e restauro della Chiesa di S. Maria di Roio in L'Aquila;
2. Di porre a base della richiesta di migliore offerta l'importo pari a € 21.664,27, comprensivo delle spese, oltre l'I.V.A. e/o altre imposte di legge;
3. Di precisare che il fine che si intende perseguire:
  - è quello di procedere alla elaborazione del Progetto esecutivo per l'esecuzione delle lavorazioni prioritarie volte al consolidamento ed il restauro della Chiesa, in continuità con quanto già avviato con l'intervento di un primo lotto di lavori;
  - le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione;
  - relativamente alla forma del contratto, questo sarà stipulato a mezzo di un Dispositivo di affidamento dell'Incarico;







# *Ministero per i beni e le attività culturali*

## SECRETARIATO REGIONALE PER L' ABRUZZO

- di impegnare la spesa presunta di € 27.487,62 (compreso I.V.A.), attraverso l'utilizzo delle somme previste dalla Delibera C.I.P.E. 22 dicembre 2017, n° 112;

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento del servizio in oggetto.

L'Aquila, **21 FEB. 2019**

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim  
(Arch. Stefano D'AMICO)