



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

OGGETTO: Comune di Cappadocia (AQ) – Chiesa di San Biagio – Intervento di somma urgenza e messa in sicurezza di una parte della copertura – opere finanziate con delibera CIPE n. 112 del 22 dicembre 2017, pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 125 del 31/05/2018 n. 30 - Fondi programmazione straordinaria poliennale – programma stralcio 2018.

C.U.P.: F23G18000310006 – C.I.G.: ZA626EBCEB

Affidamento lavori

Lo scrivente Ufficio, dovendo procedere all'affidamento dei lavori di cui in oggetto:

Vista la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

Visto il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89”;

Visto il D.M. 27 novembre 2014, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”;

Visto il D.M. 23 gennaio 2016, recante “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”;

Visto il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;

Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per quanto attiene alle norme tuttora vigenti;

Visto il D.M. n. 154 del 22 agosto 2017 “Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004”, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 27/10/2017;

Tenuto conto dei danni causati dalle avverse condizioni meteorologiche verificatesi (forti raffiche di vento) nella notte del 30/10/2018 e perdurate nei giorni successivi;

Visto il verbale di sopralluogo del 31 ottobre 2018;

Visto il verbale di somma urgenza del 20 novembre 2018, redatto dal R.U.P., con il quale sono stati affidati i lavori all’Impresa GI.DO.GI s.r.l – L’Aquila - P. IVA 01010910667 e parimenti concorda con la stessa, un impegno di spesa per la fornitura del lavoro occorrente offrendo un ribasso del 3% e contestuale nomina come supporto tecnico sulla progettazione, D.L. e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione l’Ing. Fabio Morgante, con sede ad Avezzano (AQ);

Vista la determina a contrarre rep. n. 6/2019 del 22.01.2019;

Vista la Perizia giustificativa di somma urgenza, per lavori di messa in sicurezza della copertura della Chiesa di San Biagio in Cappadocia (AQ);

Visto il Decreto di autorizzazione della perizia giustificativa della spesa e del relativo quadro economico dei lavori alla Copertura della Chiesa di San Biagio, in Cappadocia (AQ), del 31/01/2019;



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Considerato che l'Impresa GI.DO.GI s.r.l – L'Aquila - P. IVA 01010910667, è in possesso dei titoli e dei requisiti generali necessari per lo svolgimento del lavoro in oggetto indicato;

Considerata la competenza nell'esecuzione delle predette attività e che l'Impresa proposta è inserita nell'elenco speciale delle Imprese esecutrici appositamente creato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 Dott. Vasco Errani;

Vista la disponibilità immediata dell'Impresa espressa per le vie brevi;

Accertata pertanto l'urgenza dovuta ad ulteriori danni derivanti dal ripetersi di eventi di avversità metereologici da ultimo citati sugli edifici già oggetto dei menzionati finanziamenti CIPE, tra i quali l'immobile in questione e al fine di non vanificare i lavori di consolidamento e restauro sinora eseguiti;

Visto l'elenco delle Imprese che hanno avanzato richiesta di affidamento lavori al Segretariato Regionale Mibac per l'Abruzzo e che tale elenco è depositato presso lo stesso Segretariato, in qualità di Stazione appaltante dei lavori;

Vista la nota d'incarico del Segretariato Regionale Mibac per l'Abruzzo, prot. n. 4247 del 05.12.2018, con cui è stato nominato quale RUP dei lavori l'Arch. Sergio Pasquale Liberatore;

tutto ciò premesso,

Il Responsabile Unico del Procedimento,

Visto l'articolo 31, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:

PROPONE

L'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell'esecuzione lavori di somma urgenza e messa in sicurezza di una parte della copertura sul monumento in oggetto indicato, le cui attività sono descritte nell'allegata tabella con l'importo lavoro, all'Impresa GI.DO.GI s.r.l. – Via della Madonnella, n. 26 – L'Aquila - P. IVA 01010910667:

Importo dell'incarico affidamento lavori:

Totale lavori a base d'asta	€ 29.158,96
Oneri della sicurezza	€ 6.888,70
lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 22.270,26
Ribasso d'asta applicato 3%	€ - 668,11
Importo lavoro al netto del ribasso	€ 21.602,15
Oneri della sicurezza	€ 6.888,70
Importo lavoro di contratto (senza iva)	€ 28.490,85
I.V.A. lavori 10%	€ 2849,09
TOTALE IMPORTO DEI LAVORI	€ 31.339,94

La spesa trova copertura all'interno delle risorse appositamente assegnate dal MIBAC di cui: Delibera CIPE n. 112 del 22/12/2018 pubblicata sulla G.U. Serie Generale, n. 125 del 31/05/2018 n. 30 - Fondi programmazione straordinaria poliennale – programma stralcio 2018, importo generale € 300.000, riscontrabile all'interno del quadro economico relativo ai lavori di somma urgenza e messa in sicurezza di una parte della copertura: Cappadocia (AQ) Chiesa di San Biagio – importo complessivo di € 41.000,00.

Per l'affidamento dei lavori, l'Impresa dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016 cit.;

L'Impresa assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo e a tal fine dovrà produrre la polizza CAR di garanzia per la prestazione richiesta, (art. 103 comma 7 D.lgs. n. 50/2016) con un massimale totale di € 30.000,00 per danni d'esecuzione lavori e € 500.000,00 per responsabilità civile verso terzi;



Ministero per i beni e le attività culturali
SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

L'incarico dovrà essere svolto con per l'intera durata dei lavori di somma urgenza.

E' compreso e compensato, inoltre, quant'altro non espressamente descritto, ma occorrente a rendere la prestazione conforme alle norme vigenti in materia di contratti pubblici.

I rapporti dipendenti dalla presente lettera saranno, pertanto, regolati dal D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle altre disposizioni vigenti in materia ed è fatto assoluto divieto, sotto la pena di immediata revoca dell'incarico, del sub-affidamento della prestazione a terzi.

Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in gg. 45 (quarantacinque) decorrenti dalla data del verbale di consegna (20/11/2018) e la penale, nel caso di mancato rispetto senza giusta causa e preventiva concessione di proroga da parte dell'Amministrazione, viene fissata in €30,00 (dicasi euro trenta/00) per ogni giorno di ritardo e sarà trattenuta dalle competenze spettanti.

Con la ratifica del presente atto, la S.V. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., pena nullità dell'affidamento;

Il pagamento avverrà al raggiungimento della quota minima di lavori pari ad euro 15.000 (euro quindicimila/00) previo accertamento della regolare esecuzione del lavoro, dietro presentazione di fattura in conformità alla normativa vigente in materia.

Tutte le spese attuali e future inerenti e conseguenti al presente affidamento, sono a totale carico di codesta Ditta.

Qualunque altro onere fiscale presente e futuro, inerente e conseguente al presente affidamento resta a totale carico di codesta Ditta.

Si prega di restituire entro 5 (cinque) giorni, copia della presente sottoscritta per accettazione.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Sergio P. Liberatore

Vista la proposta del R.U.P. si **APPROVA** e si **DISPONE** quanto in esso contenuto.

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim*

Arch. Stefano D'Amico

Per accettazione del presente affidamento

Nome: . GIDOCI SRL

Firma: . CIRCI DONATO

CF/PI: . 01010910667

Data: . 12/3/2019

GI.DOCI s.r.l.
 Via della Madonna delle Grazie, 26
 67100 COPPITO - L'AQUILA
 C.F. e P. I.V.A. n. 01010910667