



Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Delibera C.I.P.E. 6 agosto 2015, n° 77

SECINARO (AQ) Chiesa di S. Nicola di Bari

Progetto di riparazione, consolidamento e restauro.

(I° lotto)

(C.U.P. F42C16000030001)

**Determina a contrarre
per l'affidamento dell'incarico professionale di
Supporto al R.U.P. per la progettazione e per il Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione**

IL SEGRETARIO REGIONALE *ad interim*

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2009, n° 76 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

Vista la nota prot. n° 2111 del 29 aprile 2016, con la quale l'arch. Augusto Ciciotti ha assunto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato l'importo complessivo del finanziamento pari ad € 500.000,00;

Vista la Scheda MiBAC di rilevamento danni post-sisma 2009 compilata in occasione del sopralluogo effettuato il 19 aprile 2009;

Considerate le opere provvisorie esistenti realizzate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco





Ministero per i beni e le attività culturali

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

nell'immediato post-sisma;

Considerata la corrispondenza avviata con la Diocesi di Sulmona – Valva ed il Comune di Secinaro per informazioni relative alla disponibilità di una progettazione che potesse essere valutata da questa Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Valutato quanto inviato dalla Diocesi di Sulmona – Valva con nota del 28/11/2018, in riscontro ad una prima specifica richiesta prot. n° 3253 del 27/9/2018, e ritenuti non adeguati ed acquisibili gli elaborati trasmessi;

Considerato che ad una ulteriore richiesta prot. n° 717 del 26/2/2019 della scrivente non vi è stato un formale riscontro;

Ritenuta urgente e non più rinviabile la predisposizione della progettazione per l'attuazione dell'intervento in oggetto;

Visto il Verbale del 12 del mese di settembre 2019 con il quale veniva individuato, mediante sorteggio effettuato dal sottoscritto Segretario Regionale alla presenza di testimoni, il Professionista Arch. Massimo Ricciotti;

Effettuato il calcolo della spesa presunta del corrispettivo professionale per l'incarico in oggetto, ai sensi del DM 17/6/2016;

DETERMINA

1. di richiedere la migliore offerta per affidare l'incarico professionale all'Arch. Massimo RICCIOTTI Via del Carmine, 25 67034 Pettorano sul Gizio (Aq) (C.F. RCCMSM68B11G524B) per le attività tecnico-progettuali volte a supportare il R.U.P. per la redazione del progetto esecutivo relativo alla Chiesa di S. Nicola di Bari in Secinaro (Aq).

2. Di porre a base della richiesta di migliore offerta l'importo pari a € 14.267,31 comprensivo delle spese, oltre l'I.V.A. e/o altre imposte di legge;

3. Di precisare che il fine che si intende perseguire:

- è quello di procedere alla elaborazione dei rilievi del monumento, alla redazione della relazione sismica e sulle strutture, agli elaborati tecnici ed amministrativo-contabili esecutivi, al piano di manutenzione dell'opera ed al piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione;

- di presentare in breve tempo il progetto relativo per la prioritaria riparazione dei danni e per l'esecuzione delle prime lavorazioni di consolidamento e parziale restauro, almeno per alcune porzioni decorative e storico-artistico;

- le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto, termine per l'esecuzione della prestazione, cauzione;

- relativamente alla forma del contratto, sarà stipulato a mezzo di Dispositivo/Lettera d'Incarico;

- di impegnare la spesa presunta di € 14.837,80 (compreso CNPAIA ed I.V.A. di legge), attraverso l'utilizzo delle somme previste dalla Deliberazione C.I.P.E. 6 agosto 2015, n° 77.

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima.

L'Aquila, 19 settembre 2019

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim
(Arch. Stefano D'AMICO)

