



Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Delibera C.I.P.E. 6 agosto 2015, n° 77

SECINARO (AQ) Chiesa di S. Nicola di Bari

Progetto di riparazione, consolidamento e restauro.

(1° lotto)

(C.U.P. F42C16000030001)

**Determina a contrarre
per l'affidamento dell'incarico di esecuzione delle Indagini diagnostiche
sulle murature**

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n° 76 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo";

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per quanto attiene alle parti ancora in vigore;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

Vista la nota prot. n° 2111 del 29 aprile 2016, con la quale l'arch. Augusto Ciciotti ha assunto l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento;

Considerato l'importo complessivo del finanziamento pari ad € 500.000,00;

Vista la Scheda MiBAC di rilevamento danni post-sisma 2009 compilata in occasione del sopralluogo effettuato il 19 aprile 2009;

Considerate le opere provvisorie esistenti realizzate dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nell'immediato post-sisma;

Considerata la corrispondenza avviata con la Diocesi di Sulmona – Valva ed il Comune di Secinaro per informazioni relative alla disponibilità di una progettazione che potesse essere valutata da questa Stazione Appaltante, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Valutato quanto inviato dalla Diocesi di Sulmona – Valva con nota del 28/11/2018, in riscontro ad una prima specifica richiesta prot. n° 3253 del 27/9/2018, e ritenuti non adeguati ed acquisibili gli elaborati trasmessi;



SECRETARIATO REGIONALE PER L' ABRUZZO

Considerato che ad una ulteriore richiesta prot. n° 717 del 26/2/2019 della scrivente non vi è stato un formale riscontro;

Ritenuta urgente e non più rinviabile la predisposizione della progettazione per l'attuazione dell'intervento in oggetto;

Considerati gli Incarichi professionali già affidati per l'attività di redazione della Relazione Geologica, per il Supporto al RUP per la progettazione architettonica, per il coordinamento della sicurezza e per la verifica sismica e la progettazione strutturale;

Consultato l'Elenco dei Professionisti e degli Operatori economici in possesso di questo Segretariato Regionale;

Considerata la specificità delle attività tecniche da affidare, ritenute propedeutiche e necessarie per l'effettuazione della Verifica sismica dell'immobile;

Vista la dettagliata proposta ed individuazione comunicata dal Prof. Ing. Sergio Ruggieri (acquisita al ns. prot. 5232 del 17/12/2019), incaricato precedentemente da questa Amministrazione per l'effettuazione della Verifica Sismica e della Progettazione strutturale dell'Intervento da attuare sulla Chiesa di S. Nicola di Bari in Secinaro (Aq);

DETERMINA

1. di richiedere i preventivi di spesa a n° 3 Professionisti / Società per affidare l'incarico professionale per l'esecuzione delle Indagini diagnostiche sulle murature della Chiesa di S. Nicola di Bari in Secinaro (Aq), così come segue:

- o Ing. TARQUINI DANIELE Via Aldo Moro, 16 San Benedetto dei Marsi (Aq);
- o UNILAB SPERIMENTAZIONE S.r.l. Via G. Leopardi, 27 Perugia;
- o Ing. PAPINI MARICHIARA Via del Giglio, 4 Figline – Incisa Val D'Arno (Fi)

2. Di porre a base della richiesta la formulazione del migliore Preventivo per l'esecuzione di tutte le prove soniche individuate dall'Ing. Progettista Strutturale comprensivo di ogni spesa per l'allestimento del cantiere e per la fornitura e montaggio degli apprestamenti e delle strutture per lavorare in quota sia all'esterno che all'interno della Chiesa, oltre l'I.V.A. e/o altre imposte di legge;

3. Di precisare che il fine che si intende perseguire:

- è quello di procedere alle esecuzione delle predette prove soniche, così come elencate ed allegate alla richiesta di Preventivo e, conseguentemente, dovrà essere redatto e consegnato un rapporto tecnico-scientifico con i risultati delle Indagini che risulteranno indispensabili alla successiva elaborazione della Verifica Sismica della Chiesa.

- Tutte le operazioni dovranno essere eseguite d'intesa con il RUP e con l'Incaricato del Supporto al RUP per la progettazione strutturale;

- di effettuare tempestivamente, entro 7 giorni dal ricevimento della Lettera d'Incarico il primo sopralluogo, ed, a seguire, entro i successivi 20 giorni l'esecuzione delle le attività tecniche di indagine. Il Rapporto con i risultati dovrà essere consegnato, a seguire, entro 15 giorni;

- le clausole essenziali sono: modalità di esecuzione del contratto e termine per l'esecuzione della prestazione;

- relativamente alla forma del contratto, sarà stipulato a mezzo di Dispositivo/Lettera d'Incarico;

- di impegnare la spesa che si riterrà congrua risultante dall'esame dei Preventivi di spesa che perverranno, attraverso l'utilizzo delle somme previste dalla Deliberazione C.I.P.E. 6 agosto 2015, n° 77.

La somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento / lettera di affidamento dell'Incarico professionale in oggetto.

L'Aquila,

20 DIC. 2019

IL SEGRETARIO REGIONALE ad interim

(Arch. Stefano D'AMICO)

